MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA

Resumen de Contrato

L

Tipo de Contrato: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

|

CONTRATISTA

] CONTRATO

Nombre o Razon Social: )
ING. RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ

Directorio de Contratistas:
No. RFC: RIMR8011087Q4

Domicilio: CALLE DOS NUMERO 94 COLONIA
FOVISSSTE C.P. 22457 TIJUANA, B.C.

No. Contrato: DOIUM-R33-2022-DLPE-014-AD-004
Fecha de Contratacion: 10 de junio de 2022

AU

No. Adjudicacién: DOIUM-R33-2022-DLPE-014-AD-004
Fecha de Adjudicacion: 09 de junioc de 2022

Modalidad de Adjudicacion: ADJUDICACION DIRECTA

raulriveramtz@gmail.com

Teléfono: (664) 794-0526 y (664) 794-3895

Correo Electronico:ikriverarg2@hotmail.com y

Mediante: Ley de Obras Publicas, Equipamientos
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Baja California.

Nombre, Descripcion y Ubicacion de la Obra:

DLPE-014

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VALLE SANTA RITA
ENTRE CALLE VALLE BONITO Y CERRADA EN COLONIA VISTAS DEL
VALLE, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.

$1,326,600.00 M.N.
Incluye el 16% de IVA

Clasificacion Fuenie de Recursos:
FONDO IIl RAMO 33

Ramo 33

Unidad ejecutora:

214 R33-FISM- OBRA DLPE-014
Partida Presupuestaria;

DOMINIO PUBLICO
Accion: )
PAVIMENTACION DE CALLES

61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BINES DE

Oficio de Aprobacion No. IN-CABI640/2022

Fecha de Oficio de Aprobacion No. 28 de abril de 2022

Oficio de Suficiencia Presupuestal emitido por
Tesoreria Municipal No. PP/0450/2022

Fecha de Oficio de Suficiencia Presupuestal del
12 de mayo de 2022

importe del Contrato: I Anticipo 30%

Garantia Cumplimiento:

Garantia Anticipo:

Importe del Contrato original

$1,326,600.00 M.N.

Importe para tnicio:

$397,980.00 M.N.

Nombre Afianzadora:
CHUBB FIANZAS DE

Nombre Afianzadora:
CHUBB FIANZAS Dt

Fianzas a nombre de:

 Ayuntamiento de Tijuana B.C.

Convenios:

L

MONTERREY, MONTERREY,
ASEGURADORA DE ASEGURADORA DE
_ CAUCION S.A. CAUCION S.A.
No. Fianza: No. Fianza:
2168610 2168609
importe: Importe:

$132,660.00 M.N.

$397,980.00 M.N.

PLAZO DE EJECUCION= 60 DIAS NATURALES

) Fecha de Inicio: 13 de junio de 2022

Fecha de Terminacién: 11 de agosto de 2022
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MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
) "EL AYUNTAMIENTO"
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON LA
FINALIDAD DE EJERCER LOS RECURSOS DEL "RAMO 33, FONDO Ill PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL" LLEVADO A CABO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 25 y 40 DEL
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA, ARTICULOS 1,2, 3,4, 5,6, 37,54 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL Y EN
CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU
REGLAMENTO, EN ADELANTE NOMBRADA COMO "LA LEY" QUE EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL ING. MARCO ANTONIO CAMPOY ARCE, DIRECTOR DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ASI
COMO POR EL MAESTRO RODOLFO EPIFANIO ADAME ALBA, CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL Y
APODERADO LEGAL DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, AMBOS
ASISTIDOS DEL LIC. MIGUEL ANGEL MUNOZ ROJO, EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE
NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL; A QUIEN EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENQMINARA COMO “EL
AYUNTAMIENTO”; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA Y/O CONTRATISTA ING. RAUL ALONSO RIVERA
MARTINEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, Y, CUANDO SE
REFIERA EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, INSTRUMENTO JURIDICO QUE SUJETAN
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"™:

l.- Que es una Entidad de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, como lo disponen los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: y 76 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Baja California; y para la firma del presente contrato, es representado por el titular
de la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, a quien se le otorgo Poder General para Administrar
Bienes Limitado, mediante instrumento numero 66,006,volumen numero 914, de fecha 21 de febrero de 2022,
pasado ante la fe del Lic. Eric Medina Garcia, Notario adscrito de la Notaria Publica No. 13 de este municipio,a
quien con fundamento en lo dispuesto por el articulo 2448 del Codigo Civil del Estado de Baja Californj
40 del Reglamento de la Administracion Publica Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja Califefnia, se le
otorgaron facultades para que anica y exclusivamente, en representacion del Municipio dé Aljuana, Baja
California, celebre todo tipo de contratos o convenios de obras publicas, equipamientos, surﬁf iStros y servicios
relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de licitacion publica, invitacion sipfplificada, a cuando
menos tres contratistas y adjudicacion directa; lo anterior en términos de la Ley de Obras Pyblicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, y su
Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas, esta de caracter federal, y su

IL.- Que en términos de los articulos 1,2,3,4,6y 7 fracciones |, IV, y IX de la Ley del Régimen Municipal para el
Estado de Baja California; 16, 17 y 25 del Reglamento de la Administracion Publica Municipal del Ayuntamiento
de Tijuana, Baja California, y articulo 24 fraccion | de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, los que suscriben el presente instrumento,
acreditan su personalidad el primero, Ing. Marco Antonio Campoy Arce, Director de Obras e Infraestructura
Urbana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y el segundo, Lic. Miguel Angel Mufioz Rojo,
en su calidad de Subdirector de Normatividad de la Direccién de Obras e Infraestructura Urbana Municipal.

.- Para la firma del presente contrato, asimismo, tanto el Municipio de Tijuana, Baja California, como el
Ayuntamiento de Tijuana Baja California son representados por el Maestro Rodolfo Epifanio Adame Alba,
Consejero Juridico Municipal, segun instrumento numero 13,809 ,volumen numero 438, de fecha 19 de octubre
del 2021, pasado ante la fe del Lic. Ramon Andrés Graciano Duefias, Titular de la Notaria Publica No. 18,

1
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IV.- Que para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos que se deriven del presente contrato, "EL
AYUNTAMIENTO" a través de la Secretaria de Gobierno Municipal certific6 mediante Oficio nimero IN-
CABJ/640/2022 de fecha 28 de abril del 2022 que en Sesion Ordinaria de Cabildo Acta Nimero 12 del H.
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, celebrada el dia 28 de abrl del 2022, se aprobd el acuerdo relativo al
Programa de Inversién del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 'y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que corresponde al Fondo Il Ramo 33 para el ejercicio
fiscal 2022.

V.- Que mediante el oficio PP/0450/2022, emitido por la Tesoreria Municipalel dia 12 de mayo del 2022, se
informé de la suficiencia presupuestal para las Obras a realizarse de las aportaciones federales para la
Infraestructura Social Municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2022; cargandose a Unidad Ejecutora 214-
R33-FISM- OBRA DLPE-014, Partida Presupuestaria 61501 CONSTRUCCION DE ViAS DE COMUNICACION
EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO, Accion PAVIMENTACION DE CALLES del Ejercicio Fiscal 2022.

VI.- Que la Direccién de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, se encuentra facultada para realizar en nombre
y representacion de este H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, la tramitacion y ejecucion de los
programas del rubro de Desarrollo Social provenientes de Recursos Federales y Estatales como: Programas de
Rescate de Espacios Publicos (PREP), Programa HABITAT, Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias,
Programa de Empleo Temporal, Programa de Infraestructura Deportiva (CONADE), Ramo 33, Fondo Ill, Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

VIl.- Que para los efectos legales de este instrumento, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Avenida
Independencia #1350 Zona Urbana Rio, Tijuana, Baja California, C.P. 22010 con Registro Federal de Causantes
ATB541201KK2.

Vill.- Que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 conforme al Procedimiento de ADJUDICACION
DIRECTA establecido en el articulo 33 fraccion Ill y demas relativos y aplicables a la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California y su Reglamento;
conforme al DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA de fecha 09 de junio del 2022 y acorde a los rangos
autorizados establecidos en la tabla de montos prevista por el articulo 52 de la Ley de la materia, emitida por la
Secretaria de Planeacion y Finanzas del Estado de Baja California. En base a la aplicacion del articulo 3, fraccion
XVIIl y Anexo 22, del Presupuesto de Egresos de la Federacion 2022, Presupuesto de Egresos del Estado
de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2022; es de considerarse que se actualiza el supuesto previsto en
este numeral, situacién que permite adjudicar la obra mediante el Procedimiento al inicio descrito, conforme al
articulo 33 fraccion |ll de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
misma del Estado de Baja California, y en el articulo 45 de la misma Ley, la cual juridicamente nos permite adjudicar
la obra a Contratista que a juicio de esta Dependencia reune las condiciones legales, técnicas_y economicas

requeridas para ejecutar la obra y quien en forma especial cuenta con experiencia en el trabiajo solicitado y

garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato que se adjudica.

IX.- Que cuenta con los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones q s{requieren para la
realizacion de la obra objeto del presente contrato; que se relacionan como "Anexo 1°,

X.- Que el presente contrato es de derecho publico.
DECLARA "EL CONTRATISTA™

.- Que acredita su personalidad mediante acta de nacimiento numero 01536 de fecha 08 de diciembre de 1980,
levantada por el oficial 02 del Registro Civil residente en Tijuana Baja California, Libro 04, Municipio Tijuana Baja
California, lugar de nacimiento Tijuana Baja California, fecha de nacimiento 08 de noviembre de 1980. Constancia

de registro expedida en fecha 19 de septiembre de 2014 con folio TJ 1026943.

II.- Que tiene su domicilio en: CALLE DOS NUMERO 94 COLONIA FOVISSSTE C.P. 22457 DE ESTA CIUDA
DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA. Mismo que se sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

IIl.- Que tiene capacidad juridica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucion del servicio objeto

de este Contrato y que dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello;
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IV.- Que cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes RIMR8011087Q4
Registro en el Padron de Contratistas de S.1.D.U.R.T PC-BC-TIJ-19-3920
Registro en el Directorio de Contratistas de la D.O.LU.M. DOIUM-0404-2022

V.- Que después de haber inspeccionado el sitio en donde se realizaran los trabajos de este contrato, manifiesta
que su representada reune las condiciones técnicas y economicas para realizarlas, ademas de que conoce el
contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Baja California y su Reglamento, las cuales contienen los conceptos del

presupuesto contemplados en su propuesta, asi como los Lineamientos, Manuales Operativos y Normas
Generales que regulan la ejecucion de dichos trabajos.

"DE LAS PARTES":

I.- Que conocen el alcance y contenido de los documentos que integran el presente contrato y que las Notas de

Bitacora asi como la correspondencia que se genere durante la vigencia del mismo formaran parte integrante de
dicho contrato.

IL.- Que la obra objeto del presente contrato, sera destinada a un servicio publico o al uso comun, por lo que se
considera de interés social.

.- "LAS PARTES" manifiestan que las controversias que surjan, con motivo del incumplimiento del presente
contrato, por causas imputables "EL CONTRATISTA", seran resueltas en sede administrativa; y, que las
controversias que se originen, con motivo del incumplimiento de éste instrumento, por causas imputables “EL
AYUNTAMIENTO", seran resueltas en sede judicial. Lo anterior, segun lo regulado en las respectivas clausulas
del presente contrato asi como en la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados
con la misma del Estado de Baja California y su Reglamento.

CONFORMES LAS PARTES CON LAS DECLARACIONES ANTERIORMENTE VERTIDAS, Y
RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN, CONVIENEN EN
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

quien se obliga a realizar hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de copstruccion
especificaciones, proyectos, catalogos de conceptos, unidades de medicién, cantidades de-tra jO, precios
unitarios, programas de ejecucion y presupuesto que forman parte integrante de este Contraﬂy/

en el expediente Técnico-Legal "Anexo 2" que obra en las oficinas de la Direccion de Obyag’e Infraestructura
Urbana Municipal; 1a ejecucién de la obra denominada:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VALLE SANTAAﬁfA
DLPE-014 ENTRE CALLE VALLE BONITO Y CERRADA EN COLONIA VISTAS DEL $1,326,600.00 M.N.

VALLE, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a "EL C?!\y TISTA",

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe total del presente contrato es la cantidad de:
$1,326,600.00 pesos moneda nacional (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESO
00/100 M.N.), cantidad que incluye el respectivo Impuesto al Valor Agregado.

Las partes autorizan para que la Subdireccion de Construccion dependiente de la Direccion de Obras
Infraestructura Urbana Municipal de “EL AYUNTAMIENTO?, comparara el importe de los trabajos ejecutados con
los que debieron realizarse en los términos del programa de obra autorizado, en la inteligencia de que si resulfa
obra mal ejecutada, se tendra por no realizada, independientemente de que “EL AYUNTAMIENTOQ” podra rescinajr
el contrato por incumplimiento, o ejercitar alguna otra accion civil, penal o administrativa que estime procedent

salvo que en un término de cinco dias siguientes a la notificacion, "EL CONTRATISTA” reponga a su cargo la obra

mal ejecutada. '
%\/ 3
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En ningln caso se pagara obra mal ejecutada o no ejecutada y tampoco se reconoceran incrementos en los costos
que se registren en la ejecucién de obra fuera de programa.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- El plazo de ejecucion de la obra seré 60 DiAS NATURALES, y
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el dia 13 DE JUNIO DEL 2022, y se obliga
a concluirla a satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO” el dia 11 DE AGOSTO DEL 2022, conforme al programa de
obra y la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado

de Baja California; plazo que podra prorrogarse en los casos que establece la clausula DECIMA SEPTIMA del
presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL SITIO DE LA OBRA.- "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA", el sitio de |a obra en que deba llevarse a cabo los trabajos rnateria del presente

contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se
paguen de la siguiente forma:

“EL AYUNTAMIENTO" cubrira a “EL CONTRATISTA”, el importe total del presente contrato mediante el pago de
estimaciones por avance de obra de conformidad con el Programa de Obra que esta en el expediente técnico-
legal; estimaciones que deberan ser entregadas por “EL CONTRATISTA", a la residencia de supervision,
acompafiadas de la documentacion de soporte correspondiente.

“EL CONTRATISTA" debera presentar las estimaciones de obra gjecutada en los formatos previamente
aprobados por “EL AYUNTAMIENTO", debidamente firmadas en cada hoja por los representantes de las partes
que sean autorizadas para ello, y por la Subdireccion de Construccion dependiente de la D.O 1.U.M,, firmas que
constaran en cada hoja de la estimacion respectiva.

“EL AYUNTAMIENTO’, recibira las estimaciones para sus pagos dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
en que sean ejecutados y cuantificados los trabajos, salvo que “EL CONTRATISTA” justifique debidamente el
atraso en la presentacion de las mismas.

SEXTA.- PAGO INICIAL CONSISTENTE EN UN ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA" realice en
el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso,para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicie los trabajos; asi como, para
y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemen
insumos que deberan otorgar, objeto del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO" otorgara ua-anti
(Treinta por Ciento) de la asignacion presupuestal aprobada sobre el importe de éste contraty,
la cantidad de $397,980.00 pesos moneda nacional (TRESCIENTOS NOVENTAY SIET
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) Incluido el Impuesto al Valor Agregado, cantidad que
del contratista con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atra
serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

a puesta a disposicion
en la entrega del anticipo

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 44 de
la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja
California, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

Por su parte “EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar al organismo el anticipo otorgado, mediante su
amortizacion, que deberéa efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar cualquier faltante por amortizar en la estimacién final del ejercicio
fiscal de que se trata.

No se otorgaran anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos del articulo 65 de la Ley de

Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja
California, ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenics que se generen

durante el ejercicio de este contrato.
@ 4
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En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo delos anticipos por amortizar, este debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la
cantidad a disposicion de "EL AYUNTAMIENTO".

SEPTIMA.- DE LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir a favor de "EL
AYUNTAMIENTO?”, una primera péliza de fianza para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones que
adquiere en este contrato, y quedara representada en la cantidad que resulte de multiplicar el importe del contrato
a que se refiere la Clausula Segunda de este documento por un 10% (Diez por Ciento), por la cantidad de
$132,660.00 pesos moneda nacional (CIENTO TREINTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100
M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en apego a lo estipulado en el articulo 44 fraccion Il de la Ley
de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja
California.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" constituird una segunda fianza por el importe total del anticipo otorgado, misma
que debera ser presentada previamente a la entrega de dicho anticipo subsistira hasta la total amortizacion.

Al recepcionarse a satisfaccion del "EL AYUNTAMIENTO " la obra, también se constituira una tercera fianza por
el 10% (Diez por Ciento) para garantizar por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos del presente contrato y en la legislacion
aplicable. Para efectos de notificacion, las polizas contendran el sefialamiento de domicilio legal de la Afianzadora
en esta ciudad.

Las fianzas primera y segunda, a las que se refiere la presente clausula deberan ser presentadas dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, contados a partir de que “EL CONTRATISTA’, reciba
copia del fallo de adjudicacion o de la notificacion por escrito de la resolucion del ajuste de costos o de la
formalizacién del convenio que se celebre; y, la tercera fianza debera ser presentada dentro del mismo plazo
contado a partir de la recepcion formal de la Obra por parte de "EL AYUNTAMIENTO".

La fianza debera ser otorgada por Institucion de fianzas debidamente autorizada, a favor de "EL
AYUNTAMIENTO" y debera contener al menos las siguientes estipulaciones:

1.- Que la fianza se otorga para garantizar por el contratista el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato.

2 - Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la determinacion de la ejecucio
vigencia de la poliza quedara automaticamente prorrogada en los mismos términos.

e la obra, la

3. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a lo que establecen Ig€ articulos 178, 279 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

4 - Que la afianzadora renuncia a los beneficios de orden y de exclusion.

5 - Que en caso de incumplimiento el interés que prevé el articulo 283 de la/ey de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, se computara a partir del momento en que concluyan los treinta dias que tiene como plazo la Institucion
afianzadora para pagar las cantidades reclamadas por el beneficiario.

6.- Que la poliza estard vigente hasta la recepcion de los trabajos y respondera de las irregularidades o
deficiencias que resulten durante la ejecucion de la obra.

OCTAVA.- COSTOS.- El importe de la obra podra incrementarse en los casos que a continuacién se
enumeran, siempre que “EL CONTRATISTA’, se encuentre dentro del calendario de obra correspondiente
unicamente por lo que se refiere a obra pendiente por ejecutar en los siguientes casos:

a) Cuando varien los salarios minimos o el precio de los materiales que afecten a la obra, la supervision
designada por la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana, en coordinacion con “EL CONTRATISTA"
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realizaran las estimaciones de ajuste que correspondan, previo estudio de mercado y afectacion a las matrices
por tabuladores o Indices auxiliares de variacion.

b) Cuando se ordene por “EL AYUNTAMIENTO", mediante bitacora y plenamente fundarnentados, trabajos
extraordinarios no contemplados dentro del programa de la obra, pero necesarios e indispensables para su
desarrollo y que por su naturaleza sélo pueden ser realizados por “EL CONTRATISTA", o de ejecutarlos un tercero
le impidieran su cumplimiento eficaz. Para que proceda el pago de los trabajos extraordinarios, deberan
elaborarse los presupuestos y anexos técnicos correspondientes para su aprobacion previa por “EL
AYUNTAMIENTO", y si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos extraordinarios por mayor valor del autorizado,

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ellos.

NOVENA.- MATERIALES.- Por su parte “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a adquirir y utilizar
los materiales que necesite para realizar la obra materia de este contrato, con apego a la calidad y clase
contenidas en las especificaciones adjuntas al presente instrumento y a la Relacién y Costos de Materiales
incluidas en la Proposicion presentada por el “EL CONTRATISTA" * Anexo 3

Cuando los materiales no satisfagan las especificaciones y la calidad aprobada por “EL AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA" estara obligado a notificar su sustitucion de inmediato al encargado de la supervision de la obra
dependiente de la D.O.1.U.M., para que éste, ademas de anotarlo en bitacora, autorice la sustitucion en un plazo
no mayor de cinco dias. Si transcurre el plazo y no se autoriza la sustitucion, "EL CONTRATISTA", adquirira los
materiales adecuados para no interrumpir la obra, si éste no cumple con esta disposicion, "EL AYUNTAMIENTO",
podra encomendarle a un tercero la gjecucion o reparacion de que se trate con cargo a “EL CONTRATISTA".

Cuando "EL CONTRATISTA", utilice materiales defectuosos, o de mala calidad diversa a las contratadas, sera
responsable de los dafios y perjuicios correspondientes, y ademas “EL AYUNTAMIENTO" podra optar por exigir
las penalidades contratadas o en su caso la accion civil, administrativa o penal; sin estar obligado a pagar los
materiales utilizados o trabajos realizados en violacion de tal calidad o especificacion, salvo que en quince dias
naturales a partir de que se le notifique, "EL CONTRATISTA”, los reponga y coloque a su costa.

Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTOQ", realizar en cualquier tiempo la inspeccién de todos los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de la obra, ya sean en el sitio de su desarrollo, 0 en sus bodagas, almacenes y
demés instalaciones de "EL CONTRATISTA".

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante quien tendra
a su cargo la direccion, vigilancia y responsabilidad técnica en la ejecucion de los trabajos, y en
a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA’, teniendo poder amplio y suficiente para tomar
lo relativo a la ejecucion de los trabajos de obra que ampara este Contrato; debiendo que septado en bitacora
para que tenga valor en los trabajos realizados.

“EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual ejercera en glalquier tiempo, en caso
dado, “EL CONTRATISTA" se obliga a designar a otra persona que retna los requi

Para los efectos de lo anterior, “EL CONTRATISTA", designara un representapfe que tendra pleno conocimiento
de las especificaciones generales de construccion, la legislacion aplicable, el proyecto y les especificaciones
especiales o complementarias y sera quien registre su firma en la bitacora de la obra. :

Igualmente se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la obra, que por su
inobservancia o negligencia llegase a causar a "EL AYU NTAMIENTOQ?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva
la poliza de fianza para el cumplimiento del contrato hasta el monto de la misma, y en caso de que sea insuficiente
la garantia de la péliza, "El Ayuntamiento” ejercitara las penalidades contratadas y/o acciones civiles, penales
correspondientes, cuando los dafios o vicios en la obra sean, mayores a la garantia que representa la fianza.

DECIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE SUPERVISION.- “EL AYUNTAMIENTOQ", designara un resident
de supervision, el cual tendra a su cargo:
1.- Llevar la bitacora de la obra; /\L/Q/ pi
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2.- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el presente contrato;

3.- Revisar las estimaciones de trabajos efectuados y conjuntamente con el representante de "EL
CONTRATISTA”, aprobarlas y firmarlas para su tramite;

4.- Mantener los planos debidamente actualizados;

5.- Vigilar por todo el tiempo que dure el contrato, el manejo, calidad, y especificaciones de la obra y los
materiales empleados para la misma y en caso de detectar faltantes o defectos en éstos, se levantara el acta
correspondiente y se anotara en bitacora, comunicandosele a "EL CONTRATISTA™ y

6.- Constatar la terminacion de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del
personal que ocupa por los trabajos materia del contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL
CONTRATISTA”, conviene por lo mismo, en responder a su costa de todas las reclamaciones que sus

trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO", en relacion con los trabajos del
contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- Sera de la responsabilidad
exclusiva de “EL CONTRATISTA”, la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, asi
como las disposiciones establecidas al efecto por “EL AYUNTAMIENTO?”, en consecuencia, las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran penalizadas.

Sera de la responsabilidad exclusiva de “EL CONTRATISTA" Instrumentar planes que garanticen la continuidad
de operaciones para el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la mitigacion y control de los riesgos para
salud, de igual forma, tomar acciones y medidas necesarias de higiene para salvaguardar la integridad fisica de
los trabajadores y la comunidad en general, asi como también, atender los Acuerdos que se emitan por la
Secretaria de Salud y/o cualquier otra Autoridad competente en pro de atender las emergencias sanitarias y de
cualquier otro acontecimiento relacionado con el Sector Salud.

DECIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS.- Para los efectos de los articulo 47 fraccién IV y 65 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la misma del
Estado de Baja California, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas econémicas que deterinine un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, la revision
se realizara conforme el procedimiento establecido en la fraccion | del articulo 54 del citado Reglamentode la Ley
de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la misma dal © de Baja
California.

El procedimiento pactado seré aplicado para el ajuste de costos de acuerdo con las pr
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas
Baja California.

ones del articulo 63
a misma del Estado de

DECIMA QUINTA.- DE LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO Y AYU MIENTO RESPECTO DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
«El AYUNTAMIENTO’, tendra la facultad de verificar peribdicamente, que los trabajos objeto del presente
contrato, se ejecuten por “EL CONTRATISTA’, de acuerdo con el Programa de Obra aprobado. El informe que
resulte de dicha revision, quedara debidamente registrado en la bitacora de obra e incluso mediante la elaboracion
de actas circunstanciadas, debiéndose observar para la aplicacién de las penas convencionales, o previsto en
el articulo 88" de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministro y Servicios Relacionados con la misma
del Estado de Baja California.

1ARTICULO 88.- En el procedimiento para la aplicacién de las sanciones y multas a que se refiere este capitulo, se observaran las siguientes reglas: .- Se
comunicaré por escrito al contratista los hechos constitutivos de la infraccién para que dentro de un término no mayor a diez dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga, y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes. I1.- Transcurrido el término a que hace referencia la fraccion anterior y dentro de un
plazo no mayor a diez dias naturales, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieran hecho valer. lll.- La resolucion sera debidamente
fundada y motivada, y se notificara al contratista, en un plazo de diez dias habiles después de que el confratista presente las pruebas que estime conveniente.
En lo conducente, este articulo sera aplicable en las rescisiones administrativas que lleven a cabo las dependencias o entidades por causas imputables a los

contratistas o proveedores.
7
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- - - Por ello se pactan por "LAS PARTES" las siguientes reglas:
A) DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

1.- En caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas a cargo de "EL CONTRATISTA”, se le aplicaran a
éste una PENA CONVENCIONAL por cada incumplimiento, cuya suma de todas las penalidades, no podra ser
superior, en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento, es decir, al 10% del importe total contratado,
como lo establece el Articulo 55 2 Fraccién VIl de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministro y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Baja California, penalidades que se aplicaran de la siguiente forma:

a) En el primer incumplimiento, se aplicara como penalidad el 10% del porcentaje de la garantia de
cumplimiento.

b) Al segundo incumplimiento, se aplicard como penalidad el 20% del porcentaje de la garantia de

cumplimiento.
c) Al tercer incumplimiento, se aplicara como penalidad el 30% del porcentaje de la garantia de
cumplimiento.
d) Al cuarto incumplimiento, se aplicar4a como penalidad el 40% del porcentaje de la garantia de
cumplimiento.

Dichos montos se le retendran a" EL CONTRATISTA", de la cantidad que se le adeude; en su defecto, los pagos,
se le exigiran por conducto de la D.O.1.U.M., del importe de la fianza o garantia de cumplimiento.

2.- Las anteriores disposiciones, no se aplicaran a “EL CONTRATISTA’, cuando el incumplimiento no le sea
imputable, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa, conforme a lo previsio en el Articulo 87
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de
Baja California.

B) DE LA RESCISION EN SEDE ADMINISTRATIVA.-

Independientemente de exigir el pago de las penas convencionales, "EL AYUNTAMIENTO", podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por razones de interés general o por
contravencion a las obligaciones previstas en el mismo, o de las disposiciones de Ley en los terminos de los
articulos 67% 684 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadog con la
misma del Estado de Baja California, y su reglamento.

En caso de rescisién de este contrato por causa imputable a "EL CONTRATIST
devolverle a “EL AYUNTAMIENTO” el monto del dinero que se le haya pagado y, que
la obra, conjuntamente con sus intereses; en su defecto, el "AYUNTAMIENTO" pr
las garantias, y se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecuta aun no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion de la rescision. En dicho finiquito, de“acuerdo con el articulo 64 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la misma
del Estado de Baja California, debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso se le hayan entregado a "EL

, éste debera
haya aplicado en
eré a hacer efectivas

2 ARTICULO 55.- En los contratos de obra publica, equipamiento, suministros y servicios se estipularan como minimo las declaracicnes y clausulas siguientes:

VIi.- Los montos de las penas convencionales que no podran ser superiores, en su conjunto al monto de la garantia de cumplimento, si este es rebasado
procedera lo establecido en el Articulo 67 fraccion Il de esta Ley;
3ARTICULO 67.- Enla suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada de los contratos, debera observarse lo siguiente: Cuando se determine la

suspension de la obra o rescision del contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, esta pagara los trabajos ejecutadcs, asi como los gastos no
recuperables que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. Il - En caso de rescisién del
contrato por causas imputables al contratista, la dependencia o entidad procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados atn no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes

a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto, de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, teniendo como limite de dicho sobrecosto, el importe de la garantia correspondiente, independientamente de lo relativo a la

recuperacion de los materiales y equipos que le hayan sido entregados.

4ARTICULO 68.- De ocurrir los supuestos contemplados en el articulo anterior, las dependencias o entidades en un plazo no mayor de diez dias naturales,

notificaran al contratista la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato para que éste en un plazo similar, manifieste lo que a su derecho convenga,

procediendo posteriormente a comunicarlo a la Direccion y a su érgano de control a mas tardar el Gltimo dia habil del mes, mediante un informe referente a los
8
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CONTRATISTA”, asi mismo se aplicaran las penas convencionales correspondientes del apartado A de esta
clausula: lo anterior, con independencia de las diversas acciones que pudiera ejercitar "EL AYUNTAMIENTO" en
materia civil, penal, contencioso administrativo, de caracter patrimonial o cualquier otra, quien ademas quedara
en libertad para contratar los trabajos pendientes de ejecutar, con la persona que considere pertinente, sin
ninguna accion o reclamo de “EL CONTRATISTA” a * EL AYUNTAMIENTO", por la contratacion de persona
ajena a él, para la conclusion de los trabajos que no haya realizado.

Ademas, son causas para la rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA"

1. Que “EL CONTRATISTA” no inicie los trabajos objeto de este contrato, en la fecha en que por escrito le
seffale "EL AYUNTAMIENTO",

2. Que "EL CONTRATISTA” suspenda injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO",

3. Que "EL CONTRATISTA” no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado,
no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO",

4. Que “EL CONTRATISTA" no dé cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos y, a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO", el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el o los plazos
estipulados;

5 Que "EL CONTRATISTA” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores y dems prestaciones de
caracter laboral;

6. Que “EL CONTRATISTA" sea declarado en quiebra o suspension de pagos;

7 Que “EL CONTRATISTA” sub-contrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto
en el presente contrato;

8. Que “EL CONTRATISTA" ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en
este. “EL CONTRATISTA”, solo podra ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre estimaciones que
por trabajos ejecutados le expida “EL AYUNTAMIENTO", o sobre los documentos que amparan la-gevolucion
del depdsito de garantia con aprobacion expresa, previa y escrita de "EL AYUNTAMIENTO”,;

n facultades para

9. Que “EL CONTRATISTA”, no dé a “EL AYUNTAMIENTO", y a las dependencias que
fisigh de los materiales y

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y sup
trabajos;

10. Que “EL CONTRATISTA” cambie su nacionalidad por otra, en caso de qyé haya sido establecido como
requisito tener la misma;

11. Que “EL CONTRATISTA" siendo extranjero, invoque la proteccion de su Gobierno con relaciéon a este
contrato;

12. Que “EL CONTRATISTA” de manera directa o por interposita persona, pague o haga pagar comisiones,
servicios, primas, dadivas, gratificaciones o cualesquier otra aportacién en favor de cualesquier persona que
labore dentro de “EL AYUNTAMIENTO", y,

13. En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las oblicaciones derivada
del presente contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables, o a las 6rdenes de "EL
AYUNTAMIENTO".

C) DEL DERECHO DE AUDIENCIA'Y PROCEDIMIENTO EN SEDE ADMINISTRATIVA.-

Cuando "EL CONTRATISTA" incumpla con las obligaciones a su cargo, emanadas del presente contrato, "EL

AYUNTAMIENTO" podré rescindir administrativamente el mismo como se pacta en el apartado B de esta clausula;
y ademas hara efectivas las penas convencionales correspondientes, respetando el derecho d2 audiencia de "EL

Q\j 9
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CONTRATISTA", de conformidad con las formalidades a que se refiere el articulo 88 de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, asi como el
articulo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados

con la misma del Estado de Baja California, los cuales prevén vy las partes se sujetan a ellas conforme a las
siguientes reglas:

ARTICULO 88.- En el procedimiento para la aplicacion de las sanciones y multas a que se refiere este capitulo, se observaran las siguientes reglas:

I.- Se comunicara por escrito al contratista los hechos constitutivos de la infraccién para que dentro de un término no mayor a diez dias habiles exponga lo que a
su derecho convenga, y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

I1.- Transcurrido el término a que hace referencia la fraccion anterior y dentro de un plazo no mayor a diez dias naturales, se resolvera considerando los argumentos
y pruebas que se hubieran hecho valer.

1Il.- La resolucion seré debidamente fundada y motivada, y se notificara al contratista, en un plazo de diez dias habiles después de que el contratista presente las
pruebas que estime conveniente.

En lo conducente, este articulo sera aplicable en las rescisiones administrativas que lleven a cabo las dependencias o entidades por causas imputables a los
contratistas o proveedores.

ARTICULO 62.- En caso de incumplimiento por causa imputable al contratista, los contratos podrén ser rescindidos por las dependencias o entidades, conforme
el siguiente procedimiento:

.- La dependencia o entidad, dictara un acuerdo inicial que contendra una relacién sucinta de los hechos que configuran la causal de rescision, sefialando los
medios de conviccion que la acreditan, asi como la determinacién de rescindir el contrato;

II.- El acuerdo se notificara al contratista en forma persona, para que dentro de un término no mayor al de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga,
allanandose o impugnando la determinacion y, aportando en su caso, las pruebas que estime pertinentes. La falta de impugnacion haré que se tenga por aceptada
la rescision del contrato;

IIl.- La recepcion y practica de las pruebas, se hara en forma oral en la audiencia que fije el acuerdo que tenga por interpuesta la impugnacién y por presentadas
y admitidas las pruebas aportadas, sefialando dia y hora para su celebracion, teniendo en consideracion el tiempo para su preparacion;

IV.- La audiencia sera nica e indiferible y debera celebrarse en un plazo no mayor al de diez dias naturales, contados a partir de que finalice el término que hace
referencia la fraccion II;

V.- Las pruebas deben relacionarse en forma precisa con cada uno de los hechos controvertidos; ademas, debe expresarse claramente el o los hechos que se
pretenden demostrar con las mismas, asi como las razones por las que el contratista considera que las demostrard. Si las pruebas cue se aportan no cumplen
con las condiciones apuntadas, seran desechadas de plano. Asimismo, no se admitiran pruebas contra derecho, la moral, sobre hechos que no sean materia de
la controversia, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosimiles;

VI.- Concluida la audiencia, la dependencia o entidad resolvera de manera breve y concisa, tomando en cuenta los argumentos y €! resultado de las pruebas
admitidas que se hayan hecho valer;

VII.- La resolucion debidamente fundada y motivada, se notificaré al contratista dentro de los diez dias habiles, plazo que empezara a correr desde el acuerdo en
que se tengan por presentadas y, en su caso, por admitidas las pruebas que se hayan aportado; y

VIIl.- Cuando el contratista exponga su conformidad con la determinacion de rescindir el contrato o no impugne dicha determinacion. la dependencia o entidad
procedera a resolver y a notificar la resolucion dentro de diez dias habiles, plazo que iniciara desde el acuerdo en que se tenga por manifestado el allanamiento
o0 por no interpuesta la impugnacion.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.- La obra sélo podré ser suspendida por “EL
AYUNTAMIENTO”, cuando “EL CONTRATISTA", no haya atendido una instruccion girada en bitacora por el
residente de supervision de “EL AYUNTAMIENTO”, o por las autoridades competentes, y hasta en tanto se realice
el correctivo que corresponde; evento en el cual “EL CONTRATISTA", no tendra derecho aago alguno por
concepto de dafios y perjuicios, indemnizacion o similar. .

Si la suspension fuera imputable a “EL AYUNTAMIENTQ", pagara a "EL CONTRATISTA?los indirectos que le
corresponden segun el monto contratado.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el conyato, o conforme a las érdenes
de “EL AYUNTAMIENTO" dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con trabajos
adicionales necesarios, que hara a su costa ‘EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribucion alguna por
ello. En este caso “EL AYUNTAMIENTO”, podra rescindir el contrato u ordenar la suspension total o parcial de
los trabajos materia del mismo, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para su terminacion; si “EL CONTRATISTA’ realiza trabajos por mayor valor del indicado en el
contrato, independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, /~
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello. Los riesgos, conservacion y limpieza de los trabajos hasta e
momento de su entrega, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- PRORROGAS.- Solamente procederan en la ejecucion de este contrato, las
prorrogas con tiempo y costo que estén motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, en la inteligencia de
que siempre se requerira que “EL CONTRATISTA”, lo solicite por escrito, dentro de los quince dias naturales a
la fecha en que debi6 darse cumplimiento al programa de obra. La prorroga sera autorizada previo dictamen de
“EL AYUNTAMIENTO”.

( \
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C) El uno al millar C.M.L/D.L.F. (0.1%) del importe de cada estimacion, para ser destinado como donativo
en especie por la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) DEL Municipio De Tijuana, de acuerdo con el Convenio de Colaboracion que
celebro el H. XXIV Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California y a Camara Mexicana de la

Industria de la Construccién, siempre y cuando los contratistas asignados sean miembros de la
mencionada Camara.

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD.- “‘LAS PARTES" convienen que todo lo no previsto en el
presente contrato sera subsanado e interpretado de manera integral aplicando las disposiciones de la Ley de
Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja
California, el Reglamento de la citada Ley, y de las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de

Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para las Dependencias y Organismos de la
Administracion Publica Estatal.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por lo tanto “EL CONTRATISTA",
renuncia al fuero que pudiera corresponderle, en razén de su domicilio presente o futuro.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE
CONTRATO, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A LOS DIEZ
DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS.

MUNICIPIO DE TIJYANA, BAJA CALIFORNIA

ING. MARCO ANTONIO dAMPQY
DIRECTOR DE OBRA A
URBANA MUNICIFA

URA

MAESTR DOLFO EPIFANIO ADAME ALBA
CONSEJERO JURIDI UNICIPAL Y APODERADO LEGAL DEL MUNICIPIO Y

AYUNTAMIENTO y

LIC. MIGUEL ANGEY MUNOZ ROJO
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

ISTA”

ING. RA!,’JJXQ&O’NSD RIVERA MARTINEZ
)



CONTRATO DE OBRA No.DOIUM-R33-2022-DI.PE-014-AD-004

“ANEXOS”

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXO 1
LICENCIA DE CONSTRUCCION

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXO 2
PROYECTO
CATALAGOS DE CONCEPTOS Y PRESUSPUESTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROGRAMA DE EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA Y EROGACIONES

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXO 3

RELACION Y COSTOS DE MATERIALES (EXPLOSION DE INSUMOS)
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