H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA
MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA

Resumen de Contrato

| Tipo de Contrato: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

| CONTRATISTA

CONTRATO

Nombre o Razdn Social:

No. R.F.C.: ISA-170822-RY7
COL. EL PARAISO, TIJUANA, B.C.

Teléfono: (664) 104-1543

INGENIERIA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V.
LIC. JANELLY ESPINOZA JIMENEZ.

Directorio de Contratistas: DOIUM/0293/2018

Domicilio: BLV. DIAZ ORDAZ No. 1249 INT. 24,

No. Contrato: DOIUM-2018-SOC-R33-1S-002
Fecha de Contratacion: 03 DE JULIO DE 2018

No. Adjudicacion: DOIUM-2018-SOC-R33-1S-002
Fecha de Adjudicacion: 02 DE JULIO DE 2018

Modalidad de Adjudicacion: Invitacion Simplificada.

Mediante: Ley de Obras Publicas, Equipamientos
Suministros y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Baja California.

Nombre, Descripcion y Ubicacion de la Obra:

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LAS
DPT-095 | hE| EGACION PLAYAS DE TIJUANA, TLJUANA, B.C. $496,584.03
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA
DSAB-128 | b | EGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C. g e
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DELEGACION SAN i
SLG-111 | ANTONIO DE LOS BUENOS, SUBDELEGACION LA GLORIA, TIJUANA, B.C. $ Lidie 8.0
PARTIDA ?RESUPUESTARIA: 61101
EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES DE DOMINIO
Clasificacion Fuente de Recursos: Ly
FONREVIIERAND =2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: 5.6.3.1.5.98 (DPT-095)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 5.6.3.1.5.129 (DSAB-128)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 5.6.3.1.5.112 (SLG-111)
Importe del Contrato: 30% Garantia Cumplimiento: Garantia Anticipo:
Importe del Contrato original: Importe Pago Inicial: Nombre Afianzadora: Nombre Afianzadora:
$1'941,084.47 M.N. $582,325.34
M.N.
Fianzas a nombre de: No. Fianza: No. Fianza:
Ayuntamiento de Tijuana B. C.
Convenios: Importe: Importe:
$194,108.44 M.N. $582,325.34 M.N\
\
[ L PLAZO DE EJECUCION = 110dias naturales

|\ Fécha de Inicio: 16 DE JULIO DE 2018

| Fecha de Terminacién: 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

Vv




TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA

CONTRATO DE OBRA No. DOIUM-2018-SOC-R33-1S-002

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON LA
FINALIDAD DE EJERCER LOS RECURSOS DEL "RAMO 33, FONDO Il PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL" LLEVADO A CABO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 25 DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,
ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 54 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERNO
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y EN CUMPLIMIENTO CON LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU REGLAMENTO, EN
ADELANTE NOMBRADA COMO "LA LEY", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. ARQ. MARTHA
LORENZA GARCIA GARCIA DIRECTORA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO, DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; ACOMPANADA DEL C. LIC. MIGUEL ANGEL
MUNOZ ROJO, EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL; A QUIENES CONJUNTAMENTE, EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARA COMO “EL
AYUNTAMIENTO”; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA INGENIERIA SAHARA, S. DE
R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. LIC. JANELLY ESPINOZA JIMENEZ A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, Y, CUANDO SE REFIERA
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, INSTRUMENTO JURIDICO QUE SUJETAN AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

DECLARA "EL AYUNTAMIENTO":

l.- Que es una Entidad de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, como lo disponen
los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 76 de la Constitucién Politica
del Estado Libre y Soberano de Baja California; y para la firma del presente Contrato, es representado por la
Titular de la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, a quien mediante oficio nimero PM-XXII-
041/2016 de fecha seis de diciembre del afio dos mil diecisiete, el Presidente Municipal del H. XXIl
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Lic. Juan Manuel Gastelum Buenrostro, con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 16 fracciones Il y V del Reglamento de la Administracion Publica Municipal del
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, delegd las funciones relativas a la contratacion de Obra Publica por
licitacion, invitacion simplificada o por adjudicacion directa en los términos de las Leyes de Obras Publicas
en materia Estatal como Federal y sus Reglamentos.

Il.- Que en terminos de los articulos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 fracciones |, IV, y IX de la Ley del Régimen Municipal
para el Estado de Baja California; 16, 17 y 25 del Reglamento de la Administracion Publica Municipal del
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y articulos 24 fraccién | de la Ley de Obras, Equipamiento

Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, los que suscriben e
presente insttumento, acreditan su personalidad la primera, Arq. Martha Lorenza Garcia Garcia, en su calidad
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de Directora de Obras e Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y el

segundo, el C. Lic. Miguel Angel Mufioz Rojo en su calidad de Subdirector de Normatividad de la Direccién
de Obras e Infraestructura Urbana Municipal.

lll.- lll.- Que para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos que se deriven del presente contrato, el
Ayuntamiento, a traves de la Secretaria de Gobierno Municipal certifico mediante oficio No. IN-CAB-0863/18
de fecha 02 de Julio del presente afio, la Sesién extraordinaria de Cabildo del H. ayuntamiento de Tijuana,
Baja California, celebrada el dia 30 de Junio del afio dos mil dieciocho, aprueba el acuerdo relativo al
listado de Obras Comunitarias en los Comités Delegacionales y Subdelegacionales correspondientes a los
Recursos del Programa denominado "Fondo Ill Ramo 33", validadas por el Consejo de Desarrollo Municipal
de Tijuana, Baja California en Sesioén Extraordinaria el dia 22 de Mayo del presente afio.

VI.- Que mediante oficio No. PP/953/2018 emitido por la Tesoreria Municipal el dia 06 de Junio del presente
ano, se inform¢é de la suficiencia presupuestal para las Obras a realizarse de las aportaciones federales para
la Infraestructura Social Municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2018; cargandose el presente
instrumento juridico a la Partida Presupuestal 61101 Edificacion Habitacional en Bienes de Dominio Publico-

de la Unidad Administrativa: 5.6.3.1.5.98 (DPT-095), 5.6.3.1.5.129 (DSAB-128), 5.6.3.1.5.112 (SLG-111)
del Ejercicio Fiscal 2018.

IV.- Que la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, se encuentra facultada para realizar
nombre y representacion de éste H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, la tramitacion y ejecucion de
los programas del rubro de Desarrollo Social provenientes de Recursos Federales y Estatales coma;
Programa de Infraestructura Vertiente PREP, Programa de Infraestructura Vertiente HABITAT, Programa de
Desarrollo de Zonas Prioritarias, Programa de Infraestructura Deportiva (CONADE), Ramo 33, Fondo I,
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

V.- Que para los efectos legales de este instrumento, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Avenida
Independencia #1350, Zona Urbana Rio, Tijuana, Baja California, C.P. 22010 con Registro Federal de
Causantes ATB541201KK2.

VI.- Que la adjudicacién del presente se realizé conforme al Procedimiento de Invitacion Simplificada
establecido en los articulos 33 fraccion | y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y su
Reglamento; conforme al Fallo de fecha 02 de Julio del presente afio y acorde a los rangos autorizados
establecidos en la tabla de montos prevista por el articulo 52 de la Ley de la materia, emitida por la Secretaria
de Planeacion y Finanzas del Estado de Baja California En base a la aplicacion del articulo 3, fraccion XVII,
Anexo 22 del Presupuesto de Egresos de la Federacion 2018, Presupuesto de Egresos del Estado de Baja
California para el Ejercicio Fiscal 2018; es de considerarse que se actualiza el supuesto previsto en este
numeral, situacion que permite adjudicar la obra mediante el Procedimiento al inicio descrito, conforme al
Articulo 33 fraccién | de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados,con
la Misma del Estado de Baja California, y en el articuld 45 de la misma Ley, la cual juridicamente nos perrjite
adjudicar la obra a Contratista que a juicio de esta Dependencia retne las condiciones legales, técnicad\y
econdmicas requeridas para ejecutar la OBRA y quien en forma especial cuenta con experiencia en el trabaj
solicitado y gé antiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato que se adjudica.
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VIi.- Que cuenta con los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para la
realizacion de la obra objeto del presente contrato.

VIIl.- Que el presente contrato es de derecho publico.

DECLARA "EL CONTRATISTA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

l.- Que es una persona moral quien acredita su personalidad con Escritura Publica No. 33187 Volumen No.
1088 de Sociedades Mercantiles de fecha 22 Agosto 2017 otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 10
Lic. ingrid M. Farias Valencia de la Ciudad de Tijuana, Baja California, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y el Comercio seccion Comercio.

-

Que en el referenciado documento en la Clausula Segunda Transitoria, se encuentran los poderes que éle
otorga en su Calidad de Representante Legal a la Lic. Janelly Espinoza Jiménez, facultades que le permit
la suscripcion del presente instrumento; manifestando bajo protesta de decir verdad, que dichas facultag
no le han sido restringidas, modificadas o revocadas de manera alguna.

Il.- Que su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion del servicio objeto
de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos suficientes para ello.

lll.- Que tiene su domicilio en la Blvd. Diaz Ordaz No. 1249 Int. 24 Col. El Paraiso, Tijuana, B.C., mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

IV.- Que cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes No. ISA-170822-RY7
Registro en el Padron de Contratistas de S.1.D.U.E. No. PC-BC-TIJ-T-17-3705
Registro en el Directorio de Contratistas de la D.O.[.U.M. No. DOIUM/0293/2018

V.- Que después de haber inspeccionado el sitio en donde se realizaran los trabajos de este contrato,
manifiesta que su representada reune las condiciones técnicas y econémicas para realizarlas, ademas de
que conoce el contenido y requisitos que establece “LA LEY” y su Reglamento, las cuales contienen los
conceptos del presupuesto contemplados en su propuesta, asi como las normas generales que regulan la
ejecucién de dichos trabajos.
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\

DECLARAN "LAS PARTES":

.- Que conocen el alcance y contenido de los documentos que integran el presente contrato y que las Notas

de Bitacora asi como la correspondencia que se genere durante la vigencia del mismo formaran parte
integrante del mismo.

I.- Que la obra objeto del presente contrato, sera destinado a un servicio publico o al uso comun, por lo que
se considera de interés social.

CONFORMES LAS PARTES CON LAS DECLARACIONES ANTERIORMENTE VERTIDAS, Y

RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN, CONVIENEN EN
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

\

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a
CONTRATISTA", quien se obliga a realizar hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de.
construccion, especificaciones, proyectos, catalogos de conceptos, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios, programas de ejecucion y presupuesto que forman parte integrante de este
contrato, y que se anexan en el expediente técnico-legal que existe fisicamente en las oficinas de la
Subdireccion de Obra Comunitaria de la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana Municipal; la
ejecucion de las Obras denominadas:

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LAS DELEGACION PLAYAS DE
DPT-095 | 113yANA, TIJUANA, B.C. $496,284.03

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACION SAN ANTONIO
DSAB-128 | k| 05 BUENOS, TIJUANA, B.C. 3299,012.40

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DELEGACION SAN ANTONIO DE| ...
SLG-111 || 05 BUENOS, SUBDELEGACION LA GLORIA, TIJUANA, B.C. 31 144,666.04

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El monto total a pagar objeto del presente instrumento
juridico es la cantidad de $1'941,084.47 Pesos M.N. (Son Un Millén Novecientos Cuarenta y Un Mil

Ochenta y Cuatro Pesos 47/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el respectivo Impuesto al Valor
Agregado.

La Subdirec€ion de Obra Comunitaria dependiente de la Direccién de Obras e Infraestructura Urbaka
Municipal de “EL AYUNTAMIENTO", comparara el importe de los trabajos ejecutados con los que debiero
realizarse er Ios términos del programa de obra autorizado, en la inteligencia de que si resulta obra mal
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ejecutada, se tendra por no realizada, independientemente de que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el
contrato por incumplimiento, salvo que en un término de cinco dias siguientes a la notificacion, “EL
CONTRATISTA” reponga a su cargo la obra mal ejecutada.

En ningun caso se pagara obra mal ejecutada o no ejecutada y tampoco se reconoceran incrementos en los
costos que se registren en la ejecucién de obra fuera de programa.

La obra que se realice en un tiempo menor al programado sera liquidada conforme a los precios que rigieron
durante el periodo real de ejecucion de los trabajos.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- El plazo de ejecucion de la obra sera de 110 (Ciento Diez)
dias naturales, y "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el dia 16 de
Julio de 2018, y se obliga a concluirla a satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO” el dia 02 de Noviembre
de 2018, conforme al programa de obra y la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; plazo que podra prorrogarse en los casos que
establece la clausula DECIMA SEPTIMA del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL SITIO DE LA OBRA.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a ponera
disposicion de "EL CONTRATISTA", el sitio de la obra en que deba llevarse a cabo los trabajos materia

presente contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requier
para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen de la siguiente forma:

“‘EL AYUNTAMIENTO?” cubrira a “EL CONTRATISTA”, el importe total del presente contrato mediante el pago
de estimaciones de conformidad con el Programa de Obra que obra en el expediente técnico-legal;
estimaciones que deberan ser entregadas por “EL CONTRATISTA”, a la residencia de supervision,
acompafadas de la documentacién soporte correspondiente.

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones de obra ejecutada en los formatos previamente
aprobados por “EL AYUNTAMIENTO", debidamente firmadas en cada hoja por los representantes de las
partes que sean autorizadas para ello, por el personal de la Subdireccién de Obra Comunitaria
correspondiente y firma del Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, dichas firmas constaran
en cada hoja de la estimacién respectiva. “EL AYUNTAMIENTO?”, recibira las estimaciones para sus pagos
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que sean ejecutados y cuantificados los trabajos, salvo que
“EL CONTRATISTA" justifique debidamente el atraso en la presentaciéon de las mismas.

El pago de las estimaciones correspondientes, se realizara mediante transferencia bancaria a la Institucion
bancaria que “EL CONTRATISTA” indique mediante escrito que entregara a la firma del presente instrumeyto
juridico y el cual formara parte del mismo. Dicha transferencia se realizara en un plazo no mayor a 30 (treintg)
dias naturales posteriores a la entrega y aceptacion de la documentacién correspondiente en
nento de Egresos de la Tesoreria Municipal, ubicado en la planta baja del Palacio Municipal de la
e Tijuana, B.C.
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SEXTA.- PAGO INICIAL CONSISTENTE EN UN ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice
en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso,
para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicie los trabajos; asi como para la
compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumos que deberan otorgar, objeto del presente contrato “EL
‘“AYUNTAMIENTO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo por el 30% (TREINTA POR CIENTO) de
la asignacion presupuestal aprobada en el primer ejercicio para el contrato, que importa la cantidad de
$582,325.34 Pesos M.N. (Son: Quinientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Veinticinco Pesos 34/100
Moneda Nacional), incluido el Impuesto al Valor Agregado, cantidad que sera puesta a disposicion de "EL
CONTRATISTA" a con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 44
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado

de Baja California, no procedera el diferimiento y, por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar al organismo el anticipo otorgado, mediante su
amortizacién, que debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones(f'd‘r
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar cualquier faltante por amortizar en la estimacj¢
final del ejercicio fiscal de que se trata.

No se otorgaran anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos del articulo 65 de la Le

de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja

California, ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen
durante el ejercicio de este contrato.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo de los anticipos por amortizar, este debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la Federaciéon, como si se
tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se calcularan sobre
el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en
que se ponga la cantidad a disposicién de “EL AYUNTAMIENTO”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo o en su caso la devolucién del mismo, cuando no sea
totalmente amortizado o por no haber iniciado las obras, “EL CONTRATISTA”, debera otorgar fianza por
el valor total del anticipo a favor de “EL AYUNTAMIENTO” al momento de la firma del presente Contrato,
que estara vigente por todo el tiempo que dure la ejecucion de la obra y solo podra cancelarse por la
afianzadora, con una copia del acta de terminacion y recepcidn; previa notificacion que realizara la Direccion
de Obras e Infraestructura Urbana Municipal; condicionante que, se debera establecer en el texto de la
garantia.

SERTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir a favor de
AYUNTAMIENTO”, una poliza de fianza para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones qu
adquiere en este contrato, y quedara representada en la cantidad que resulte de multiplicar el importe del
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contrato a que se refiere la Clausula Segunda de este documento por un 10% (DIEZ POR CIENTO), por la
cantidad de $194,108.44 Pesos M.N. (Son Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Ocho Pesos 44/100
Moneda Nacional), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en apego a lo estipulado en el articulo 44

fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Baja California.

Al concluir la obra también se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) para garantizar por los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos del presente contrato y en la legislacion aplicable. Para efectos de notificacion, las
polizas contendra el sefialamiento de domicilio legal de la Afianzadora en esta ciudad.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” constituira fianza por el importe total del anticipo otorgado, misma que debera

ser presentadas previamente a la entrega del mismo, esta garantia subsistira hasta la total amortizacion del
importe para inicio correspondientes.

Las fianzas a las que se refiere la presente clausula deberan ser presentadas dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion, contados a partir de que “EL CONTRATISTA”, reciba copia
del fallo de adjudicacién o de la notificacion por escrito de la resolucién del ajuste de costos o de\la
formalizacién del convenio que se celebre.

La fianza debera ser otorgada por Institucion de fianzas debidamente autorizada, a favor del H. Ayuntamiento
de Tijuana, Baja California y debera contener al menos las siguientes estipulaciones:

1.- Que la fianza se otorga para garantizar por el contratista el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato.

2.- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la determinacion de la ejecucién de la obra,
la vigencia de la péliza quedara automaticamente prorrogada en los mismos términos.

3.- Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a lo que establecen los articulos 178, 279
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

4 - Que la afianzadora renuncia a los beneficios de orden y de exclusion.
5.- Que en caso de incumplimiento el interés que prevé el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, se computara a partir del momento en que concluyan los treinta dias que tiene como plazo la

Institucion afianzadora para pagar las cantidades reclamadas por el beneficiario.

6.- Que la poliza estara vigente hasta la recepcion de los trabajos y respondera de las irregularidades o
deficiencias que resulten durante la ejecucion de la obra.
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OCTAVA.- COSTOS.- El importe de la obra podra incrementarse en los casos que a continuacién se
enumeran, siempre que "EL CONTRATISTA", se encuentre dentro del calendario de obra correspondiente y
unicamente por lo que se refiere a obra pendiente por ejecutar en los siguientes casos:

a) Cuando varien los salarios minimos o el precio de los materiales que afecten a la obra, la Subdireccion
de Obra Comunitaria dependiente de la Direccién de Obras e Infraestructura Urbana Municipal de “EL
AYUNTAMIENTQO?, en coordinacién con "EL CONTRATISTA" realizaran las estimaciones de ajuste que

correspondan, previo estudio de mercado y afectacion a las matrices por tabuladores o indices auxiliares de
variacion.

b) Cuando se ordene por “EL AYUNTAMIENTO”, mediante bitacora y plenamente fundamentados, trabajos
extraordinarios no contemplados dentro del programa de la obra, pero necesarios e indispensables para su
desarrollo y que por su naturaleza sélo pueden ser realizados por "EL CONTRATISTA", o de ejecutarlos un
tercero le impidieran su cumplimiento eficaz. Para que proceda el pago de los trabajos extraordinarios,
deberan elaborarse los presupuestos y anexos técnicos correspondientes para su aprobacion previa por “EL
AYUNTAMIENTQO?, y si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos extraordinarios por mayor valor del autorizado,

pago alguno por ellos.

NOVENA.- MATERIALES .- Por su parte "EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a adquirir y’
utilizar los materiales que necesite para realizar la obra materia de este contrato, con apego a la calidad y
clase contenidas en las especificaciones anexas al presente instrumento.

Cuando los materiales no satisfagan las especificaciones y la calidad aprobada por “EL AYUNTAMIENTO”,
"EL CONTRATISTA" estara obligado a notificar su sustitucion de inmediato a la Subdireccion de Obra
Comunitaria de la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana Municipal de “EL AYUNTAMIENTO” para que
ésta, ademas de anotarlo en bitacora, autorice la sustitucion en un plazo no mayor de cinco dias. Sitranscurre
el plazo y no se autoriza la sustitucion, "EL CONTRATISTA", adquirira los materiales adecuados para no
interrumpir la obra, si éste no cumple con esta disposicion, “EL AYUNTAMIENTO”, podra encomendarle a un
tercero la recomendacion o reparacion de que se trate con cargo a "EL CONTRATISTA".

Cuando "EL CONTRATISTA", utilice materiales defectuosos, o de mala calidad diversa a las contratadas,
sera responsable de los dafios y perjuicios correspondientes, y “EL AYUNTAMIENTOQ?”, le rescindira el
contrato sin estar obligado a pagar los materiales utilizados o trabajos realizados en violacion de tal calidad
o especificacion, salvo que en quince dias naturales a partir de que se le notifique, "EL CONTRATISTA", los
reponga y cologue a su costa.

Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTOQ?”, realizar en cualquier tiempo la inspeccion de todos los materiales
que vayan a utilizarse en la ejecucion de la obra, ya sean en el sitio de su desarrollo, o en sus bodegas,
almacenes y demas instalaciones de "EL CONTRATISTA".
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DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
quien tendra a su cargo la direccion, vigilancia y responsabilidad técnica en la ejecucion de los trabajos, y en
general actuara a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", teniendo poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecucion de los trabajos de obra que ampara este Contrato.

“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual ejercera en cualquier tiempo, en caso
dado, "EL CONTRATISTA" se obliga a designar a otra persona que reutna los requisitos.

Para los efectos de lo anterior, el representante de "EL CONTRATISTA", tiene la obligacion derivada de
conocer ampliamente las especificaciones generales de construccion, la legislacién aplicable, el proyecto y
las especificaciones especiales o complementarias y sera quien registre su firma en la bitacora de la obra.

Igualmente se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la obra, que por
su inobservancia o negligencia llegase a causar a “EL AYUNTAMIENTO”, o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la pdliza de fianza para el cumplimiento del contrato hasta el monto de la misma.

DECIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE SUPERVISION. “EL AYUNTAMIENTO” por conducto d&
Direccion de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, designara un residente de supervision de la—
Subdireccion de Obra Comunitaria, el cual tendra a su cargo:

/

1.- Llevar la bitacora de la obra;

2.- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el presente contrato, asi como las 6rdenes
recibidas de la Dependencia o entidad;

3.- Revisar las estimaciones de trabajos efectuados y conjuntamente con el representante de "EL
CONTRATISTA", aprobarlas y firmarlas para su tramite en un maximo de cinco dias naturales;

4.- Mantener los planos debidamente actualizados;

5.- Conjuntamente con la residencia de construccion del contratista revisar y aprobar las bases de los
convenios modificatorios y/o adicionales.

6.- Vigilar por todo el tiempo que dure el contrato, el manejo, calidad, y especificaciones de la obra y los
materiales empleados para la misma y en caso de detectar faltantes o defectos en éstos, se levantara el
acta correspondiente y se anotara en bitdcora, comunicandosele a "EL CONTRATISTA"; y

7.- Constatar la terminacién de los trabajos y recabar las garantias e instructivos de los equipos de instalagion
permanente, para entregarse al organismo operador.
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DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupa por los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
"EL CONTRATISTA", conviene por lo mismo, en responder a su costa de todas las reclamaciones que sus

trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”, en relacion con los trabajos del
contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". Ser4 de la responsabilidad
exclusiva de "EL CONTRATISTA", la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica,
asi como las disposiciones establecidas al efecto por “EL AYUNTAMIENTO”, en consecuencia, las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran a su cargo.

DECIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS.- Para los efectos de los articulo 47 fraccion IV y 55 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la Misma
del Estado de Baja California, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas econémicas que determine
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia, la revision se realizard conforme el procedimiento establecido en la fraccién | del articulo (54
del citado Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionad
con la Misma del Estado de Baja California. ;

El procedimiento pactado sera aplicado para el ajuste de costos de acuerdo con las previsiones del articulo
63 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionadas con la Misma del Estado
de Baja California.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “El
AYUNTAMIENTQ?”, tendra la facultad de verificar periédicamente, que los trabajos objeto del presente
contrato, se ejecuten por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con el Programa de Obra aprobado. El informe
que resulte de dicha revision, quedara debidamente registrado en la bitacora de obra e incluso mediante la
elaboracion de actas circunstanciadas, en las que “EL CONTRATISTA" tendra derecho de audiencia y podra
manifestar lo que a su derecho convenga, sin que afecte su validez, el hecho de que no concurra o se niegue
a firmar la nota de bitacora o el acta elaborado por tal motivo.

Si como consecuencia, de la verificacion de las obras, a que se refiere el parrafo anterior, resulta que “EL
CONTRATISTA”, incurre en incumplimiento a él imputable, conforme a lo dispuesto en la clausula tercera de
este documento, como es incumplir con el programa de ejecucion de los trabajos, ya sea por el uso de
terceros o por iniciar los trabajos en que intervengan, otros contratistas en la misma area de trabajo o por

incumplimiento a la fecha de terminacion de obra pactada en el presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO”
procedera a:

Si de la vefificacion aparece que el avance fisico real es menor al avance programado, aplicara una retencié
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de los trabajos pendientes de ejecutar, desde el momento
que no ejecutod la obra conforme al programa. El importe de la retencion mensual, sera el multiplicado por el
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numero de meses transcurridos, a la fecha programada para la iniciacion de los trabajos y del importe de lo
que debio realizarse mensualmente se hara la retencion total, o la devolucién que corresponda, a fin de que
la retencion total sea la procedente.

Si al efectuar la comparacion correspondiente del programa, al avance de obra del Ultimo mes, procede hacer
una retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Municipal, como PENA CONVENCIONAL, por el
retardo en el cumplimiento de las obligaciones contraidas a cargo de “EL CONTRATISTA”, que no podra
exceder del 10% (Diez por Ciento) del importe total contratado como lo establece el Articulo 55 Fraccion VI

de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministro y Servicios Relacionados con la misma del Estado
de Baja California. :

En el evento, de que “EL CONTRATISTA”, no concluya con los trabajos en la fecha sefialada en el programa,
se le aplicara una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del
importe de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminacién. Los trabajos mal ejecutados, se
consideraran como obra no realizada; esta pena convencional, la cubrira “EL CONTRATISTA” de manera
mensual y conforme al articulo 11 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionadas con la Misma del Estado de Baja California, si la obligacion fuere cumplida en parte, la pena
convencional se modificara en la misma proporcion (Art. 1731 CCBC) mensualmente y hasta el momento en
que los trabajos se encuentren concluidos a satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO”. g

Los montos de las Penas Convencionales no podran ser superiores, en su conjunto al monto de la garanti
de cumplimiento, si este es rebasado procedera lo establecido en el Articulo 67 fraccion Il de “LA LEY”.

Las anteriores disposiciones, no se aplicaran a “EL CONTRATISTA”", cuando el incumplimiento no le sea
imputable, conforme a lo previsto en el Articulo 87 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, en consecuencia.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipulédas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" no sea imputable
a “EL CONTRATISTA”, independientemente de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
AYUNTAMIENTQ” podra optar entre: Exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo con apego
a lo establecido en los articulos 67 Fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministro y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; 58 y 62 del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas, Equipamientos, Suministro y Servicios, Relacionados con la Misma del Estado de Baja
California.

En el caso de contratos con asignaciones parciales o totales, las penas convencionales se aplicaran con base
al programa aprobado para las asignaciones en ejecucion.

Si el atraso en la ejecucion de los trabajos es imputable al contratista, el procedimiento correspondiente para
la sancién y aplicar las penas convencionales correspondientes, se llevaran a cabo con estricto apego\al
procedimignto administrativo que marca el articulo 88 de la Ley de Obras Publicas, Equipamiento
Suministros,y Servicios Relacionadas con la Misma del Estado de Baja California, motivo por el cual, el mont
gue resultare a pagar como sancién, sera la que “EL AYUNTAMIENTO” consigne en el resolutivo que da fin

\
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al procedimiento administrativo citado. Dicha penalidad la podra hacer efectiva la Dependencia Municipal
Ejecutora de “EL AYUNTAMIENTO?”, en contra de las estimaciones presentadas por trabajos realizados en
plazo extemporaneo.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS - La obra s6lo podra ser suspendida por “EL
AYUNTAMIENTQ’, cuando "EL CONTRATISTA", no haya atendido una instruccién girada en bitacora por el
residente de supervision de “EL AYUNTAMIENTO”, o por las autoridades competentes, y hasta en tanto se
realice el correctivo que corresponde; evento en el cual "EL CONTRATISTA", no tendra derecho a pago
alguno por concepto de dafios y perjuicios, indemnizacion o similar.

Si la suspension fuera imputable a “EL AYUNTAMIENTO”, pagara a "EL CONTRATISTA", los indirectos que
le corresponden segun el monto contratado.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato, o conforme a las 6rdenes
de “EL AYUNTAMIENTO” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con
trabajos adicionales necesarios, que hard a su costa "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho ax
retribucion alguna por ello. En este caso “EL AYUNTAMIENTO”, podré rescindir el contrato u ordeng
suspension total o parcial de los trabajos materia del mismo, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos 7§~
sin que sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion; si "EL CONTRATISTA" realiza
trabajos por mayor valor del indicado en el contrato, independientemente de la responsabilidad en que incur

por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello. Los riesgos;
conservaciéon y limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, seran a cargo de "EL
CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- PRORROGAS.- Solamente procederan en la ejecucion de este contrato, las
prérrogas con tiempo y costo que estén motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, en la inteligencia
de que siempre se requerird que "EL CONTRATISTA", lo solicite por escrito, dentro de los quince dias

naturales a la fecha en que debié darse cumplimiento al programa de obra. La prorroga seré autorizada previo
dictamen de “EL AYUNTAMIENTO”.

Cuando no se encuentren los supuestos anotados, no procedera ninguna prérroga para la fecha de
terminacion de la obra.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO",
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por razones de interés general o por
contravencion a las obligaciones previstas en el mismo, o de las disposiciones de Ley en los términos de los
articulos 67 y 68 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Baja California, reglamento, reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras
publicas y de servicios Relacionados para las mismas, para las dependencias y entidades de
administracion publica estatal y demas disposiciones aplicables.

Si "EL CONTRATISTA" es quien decide rescindir el contrato, serd necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtener la declaracion correspondiente.
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Cuando se determine la suspension o la rescision del contrato, por causa no imputable a "EL
CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO?”, conforme los articulos 67 y 68 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la Misma del Estado de Baja California
pagaré a solicitud de "EL CONTRATISTA", los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables; "EL
CONTRATISTA", dentro de los treinta dias naturales siguientes contados a partir de la fecha de la notificacion

de “EL AYUNTAMIENTQO?”, debera presentar estudio que justifique su solicitud, dentro de igual plazo las
partes elaboraran el finiquito.

En caso de rescision de este contrato por causa imputable a "EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO”,
procedera a hacer efectivas las garantias, y se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de la rescision. En dicho finiquito,
de acuerdo con el articulo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios Relacionadas con la Misma del Estado de Baja California, debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su
caso se le hayan entregado a "EL CONTRATISTA", asi mismo se aplicara la sancién correspondiente de
acuerdo a la clausula decimoquinta del presente instrumento. Lo anterior es sin perjuicio de las diversas
responsabilidades que pudieran existir.

Son causas para la rescision del contrato por parte de “EL AYUNTAMIENTO”:

1. Que "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos objeto de este contrato, en la fecha en que por escrito le.
sefiale “EL AYUNTAMIENTO”;

2. Que"EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO”;

3. Que "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo
justificado, no acate las érdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO?;

4. Que "EL CONTRATISTA" no dé cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos y, a juicio de “EL
AYUNTAMIENTQ?”, el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el o los plazos
estipulados;

5. Que"EL CONTRATISTA" no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones
de caracter laboral;

6. Que "EL CONTRATISTA" sea declarado en quiebra o suspensién de pagos;

7. Que "EL CONTRATISTA" sub-contrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin sujetarse a
dispuesto gn\el presente contrato;
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8. Que"EL CONTRATISTA" ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto
en éste. "EL CONTRATISTA", so6lo podra ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre
estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “EL AYUNTAMIENTO”, o sobre los documentos que

amparan la devolucién del deposito de garantia con aprobacion expresa, previa y escrita de “EL
AYUNTAMIENTO”;

9. Que "EL CONTRATISTA", no dé a “EL AYUNTAMIENTOQ?”, y a las dependencias que tengan facultades

para intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos;

10. Que "EL CONTRATISTA" cambie su nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como
requisito tener la misma;

11. Que "EL CONTRATISTA" siendo extranjero, invoque la proteccion de su Gobierno con relacién a este
contrato;

12. Que “EL CONTRATISTA” de manera directa o por interpdsita persona, pague o haga pagar comisiones,

servicios, primas, dadivas, gratificaciones o cualquier otra aportacion en favor de cualesquier persona
que labore dentro de “EL AYUNTAMIENTO”; y,

13. En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones

derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables, o a las 6rdenes de \
“EL AYUNTAMIENTO". -

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL CONTRATISTA" a cualesquiera de las estipulaciones.
del contrato, “EL AYUNTAMIENTO”, podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas
convenidas en su caso, o conforme el procedimiento establecido en el articulo 62 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la Misma del Estado de Baja
California declarar la rescision administrativa del contrato, haciendo efectivas las garantias correspondientes,

y quedando en libertad para contratar los trabajos pendientes de ejecutar, con la persona que considere
pertinente.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION, ENTREGA, RECEPCION DE LA OBRA Y FINIQUITO.- Los
riesgos y conservacion de la obra seran a cargo de "EL CONTRATISTA", hasta el acto de su entrega y
aceptacion por “EL AYUNTAMIENTQO?”, de la misma a su entera satisfaccion.

El monto final de la obra se determinara en la ultima estimacién que presente para su cobro "EL
CONTRATISTA", conjuntamente con el aviso de terminacion y la fianza de vicios ocultos (EL
AYUNTAMIENTO?”, recibira la obra objeto del contrato, hasta que sea terminada en su totalidad, siempre dye
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de e
contrato. Pafa la entrega y recepcion, debera seguirse el procedimiento que a continuacion se establece:
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a) Terminada la obra, "EL CONTRATISTA", dara aviso de ello por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”,
quien a su vez no excedera de treinta dias naturales contados a partir de la comunicacion de
terminacion de los trabajos y previa la verificacion de su ejecucion, se proceda con personal de la
Subdireccién de Obra Comunitaria dependiente de la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana
Municipal de “EL AYUNTAMIENTO”, al levantamiento del acta en la que se haga constar la
terminacion, entrega y recepcion de la obra. En caso contrario, “EL AYUNTAMIENTQO”, le notificara a
"EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefialado, los motivos por los que no procede la recepcion.

b) "EL CONTRATISTA", debera entregar la obra en la forma convenida y retirara del terreno la
maquinaria y equipo empleado, escombros, basura y residuos de materiales a fin de entregarlo limpio,
de no hacerlo, lo hara “EL AYUNTAMIENTO”, a cuenta de aquél.

c) "EL CONTRATISTA", almomento en que se levante el acta aludida, tendré la obligacion de manifestar
a “EL AYUNTAMIENTQ?”, si la obra ejecutada puede presentar fallas técnicas de urbanizacién o
edificacion, ello con el objeto de ampliar si el caso lo amerita, las pélizas de fianzas que para tal efecto
presento.

d) Previo a la entrega, "EL CONTRATISTA", acreditara con constancias idéneas, que cubri6 sus
obligaciones fiscales y laborales, sin las cuales, la obra no le sera finiquitada

e) Cuando se considere conveniente por su propia naturaleza, “EL AYUNTAMIENTO?”, podra recibir la
obra por etapas, y en cada caso se levantara el acta correspondiente.

f) Cubiertos estos tramites y después de la entrega total, “EL AYUNTAMIENTO” y "EL CONTRATISTA"
realizaran el finiquito y la liquidacién correspondiente de la obra.

"EL CONTRATISTA", al concluir la obra constituira fianza a favor de “EL AYUNTAMIENTO” por el 10% (DIE
POR CIENTO) del monto ejercido para garantizar por los defectos que resultaren en la misma, de vic
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente contrato
con vigencia de doce meses, a partir de la fecha formal de su recepcion.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" acepta que de las
estimaciones que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a. El 30% (treinta por ciento) para la amortizacion del anticipo hasta que haya quedado debidamente
cubierto.

b. El 0.002 (dos) al millar del importe de cada estimacion, para ser destinados al Instituto de
Capacitacion para la Industria de la Construccion A.C., siempre y cuando los contratistas asignados
sean miembros de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, de lo contrario, deberan
manifestar su inconformidad al respecto por escrito al momento de presentar la factura de la
estimacion correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION. Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrao,
asi como para fodo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a
competencia del [Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California, por lo tanto "
ONTRATISTA"| renuncia al fuero que pudiera corresponderle, en razén de su domicilio presente o futuro.
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE
CONTRATO, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A LOS
TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

JO

SUBDIREGTOR DE NORMATIVIDAD DE LA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

“EL CONTRATISTA”

INGENIERI . DE R.L. DE C.V.

LIG. JANELLY ESPINOZA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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