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H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON LA
FINALIDAD DE EJERCER LOS RECURSOS DEL "RAMO 33, FONDO IIl PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL" LLEVADO A CABO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 25 DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,
ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 54 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERNO DE
LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO
EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU REGLAMENTO, EN ADELANTE NOMBRADA COMO
"LA LEY", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY, DIRECTOR DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA:
ACOMPANADO DEL ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA, EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE
NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL: A QUIENES
CONJUNTAMENTE, EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES
DENOMINARA COMO “EL AYUNTAMIENTO”; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA Y/O CONTRATISTA ING.
JAVIER PALACIO SOSA, REPRESENTADA POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, Y, CUANDO SE REFIERA EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, INSTRUMENTO JURIDICO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

DECLARA "EL AYUNTAMIENTO":

I.- Que es una Entidad de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, como lo disponen los
articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 76 de la Constitucién Politica del
Estado Libre y Soberano de Baja California; y para la firma del presente Contrato, es representado por el titular
de la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, a quien mediante oficio nimero PM-XXI11-0022-
2019 de fecha 03 de Octubre de 2019, el Presidente Municipal del XXIIl Ayuntamiento de Tijuana, Baja
California, Lic. Luis Arturo Gonzalez Cruz, con fundamentos en lo dispuesto por el articulo 16 fracciones IV y
V del Reglamento de la Administracion Publica Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, delego
las funciones relativas a la contratacion de Obra Publica o Servicios Relacionados con Obra Publica por
Licitacion, Invitacion Simplificada o por Adjudicacion Directa en los términos de las Leyes de Obras Publicas en

materia Estatal como Federal y sus Reglamentos.

Il.- Que en términos de los articulos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 fracciones |, IV, y IX de la Ley del Régimen Municipal para
el Estado de Baja California; 16, 17 y 25 del Reglamento de la Administracion Publica Municipal del
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y articulo 24 fraccion | de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, los que suscriben el presente
instrumento, acreditan su personalidad el primero, Arq. Javier Delgado Garibay, Director de Obras e
Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y el segundo, Arq. Cesar Arturo
Flores Villa, en su calidad de Subdirector de Normatividad de la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana
Municipal.

lll.- Que para [levar a cabo la ejecucion de los trabajos que se deriven del presente contrato, el Ayuntamiento a
través de Ja Secretaria de Gobierno Municipal certifico mediante Oficio niimero IN-CAB/1560/20 de fecha 28
del 2020 en sesion ordinaria de Cabildo Acta nimero 26 del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja
Califorhia, celebrada el dia 28 de julio del 2020, aprueba el acuerdo relativo al listado de Obras Comunitarias
en/los Comités Delegacionales vy Subdelegacnonales correspondientes a los Recursos del Programa

enominado “Fondo lll Ramo 33”.
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IV.- Que mediante el oficio PP/0872/2020 emitido por la Tesoreria Municipal el dia 20 de Agosto del 2020, se
informé de la suficiencia presupuestal para las Obras a realizarse de las aportaciones federales para la
Infraestructura Social Municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2020; cargandose a la Partida
Presupuestaria: 61501 CONSTRUCCION DE ViIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
de la unidad administrativa 5.6.3.1.7.116 del Ejercicio Fiscal 2020.

V.- Que la Direccion de obras e Infraestructura Urbana Municipal, se encuentra facultada para realizar en
nombre y representacion de este H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, la tramitacién y ejecucion de
los programas del rubro de Desarrollo Social provenientes de Recursos Federales y Estatales como: Programas
de Rescate de Espacios Publicos (PREP), Programa HABITAT, Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias,
Programa de Empleo Temporal, Programa de Infraestructura Deportiva (CONADE), Ramo 33, Fondo Ill, Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

VI.- Que para los efectos legales de este instrumento, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Avenida
Independencia #1350 Zona Urbana Rio, Tijuana, Baja California, C.P. 22010 con Registro Federal de Causantes
ATB541201KK2.

Vil.- Que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 conforme al Procedimiento de INVITACION
SIMPLIFICADA establecido en el articulo 33 fracciéon Il y demas relativos y aplicables a la Ley de Obras
Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California y su
Reglamento; conforme al FALLO de fecha 01 de Octubre del 2020 y acorde a los rangos autorizados
establecidos en la tabla de montos prevista por el articulo 52 de la Ley de la materia, emitida por la Secretaria de
Planeacion y Finanzas del Estado de Baja California. En base a la aplicacion del articulo 3, fraccion XVIII, del
Presupuesto de Egresos de la Federacion 2020, Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California
para el Ejercicio Fiscal 2020; es de considerarse que se actualiza el supuesto previsto en este numeral,
situacion que permite adjudicar la obra mediante el Procedimiento al inicio descrito, conforme al articulo 33
fraccion Il de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del
Estado de Baja California, y en el articulo 45 de la misma Ley, la cual juridicamente nos permite adjudicar la obra
a Contratista que a juicio de esta Dependencia retne las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
para ejecutar la obra y quien en forma especial cuenta con experiencia en el trabajo solicitado y garantiza
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato que se adjudica.

VIIl.- Que cuenta con los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para la
realizacion de la obra objeto del presente contrato.

IX.- Que el presente contrato es de derecho publico.

DECLARA "EL CONTRATISTA" por conducto de su representante:

.- Que acredita su personalidad mediante Acta Numero Libro Oficialia l de _
T _, (Lugar de Nacimiento: .

Con las facultades y atribuciones que le permiten la suscripcion del presente instrumento; manifestando bajo
protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido restringidas, modificadas o revocadas de manera

alguna.

Il.- Que tiene capa;idad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion del servicio objeto de este Contrato y
que dispone de‘laorganizacion y elementos suficientes para ello.

lll.-Que tjgne su domicilio en: CAJON 20 DE NOVIEMBRE No. 3010 INT-2 COL. HIDALGO C.P. 22056,
, BAJA CALIFORNIA mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.
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IV.- Que cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes RFC: PASJ-841119-HW1
Registro en el Padron de Contratistas de S.1.D.U.E. PC-BC-TIJ-T-10-2472
Registro en el Directorio de Contratistas de la D.O.l.U.M. DOIUM 0443/2020

V.- Que después de haber inspeccionado el sitio en donde se realizaran los trabajos de este contrato, manifiesta
que su representada retne las condiciones técnicas y econémicas para realizarlas, ademas de que conoce el
contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Baja California y su Reglamento, las cuales contienen los conceptos
del presupuesto contemplados en su propuesta, asi como los Lineamientos, Manuales Operativos y Normas
Generales que regulan la ejecucion de dichos trabajos.

"DE LAS PARTES":

I.- Que conocen el alcance y contenido de los documentos que integran el presente contrato y que las Notas de
Bitacora asi como la correspondencia que se genere durante la vigencia del mismo formaran parte integrante del
mismo.

Il.- Que la obra objeto del presente contrato, sera destinado a un servicio publico o al uso comun, por lo que se
considera de interés social.

CONFORMES LAS PARTES CON LAS DECLARACIONES ANTERIORMENTE VERTIDAS, Y
RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN, CONVIENEN EN
SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a "EL CONTRATISTA",
quien se obliga a realizar hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones, proyectos, catdlogos de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios, programas de ejecucion y presupuesto que forman parte integrante de este Contrato, y que se anexan
en el expediente Técnico-Legal que obra en las oficinas de la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana
Municipal; la ejecucion de la obra denominada:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VALLE IMPERIAL
ENTRE CONTINUACION VALLE IMPERIAL Y CALLE MARGARITA
DLP-115 | ROMERO, COLONIA ALTIPLANO V, DELEGACION LA PRESA A.LR.
TIJUANA, B.C.

$2,778,541.53 M.N.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe total del presente contrato es la cantidad de:
$2,778,541.53 pesos moneda nacional (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.), cantidad que incluye el respectivo Impuesto al Valor

Agregado.

La Subdireccion de Construcciéon dependiente de la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana Municipal de
“EL AYUNTAMIENTO’, comparara el importe de los trabajos ejecutados con los que debieron realizarse en los
términos del programa de obra autorizado, en la inteligencia de que si resulta obra mal ejecutada, se tendra por
no realizada, independientemente de que “EL AYUNTAMIENTO" podra rescindir el contrato por incumplimiento,
3alvo que en’un término de cinco dias siguientes a la notificacion, “EL CONTRATISTA” reponga a su cargo la

obrg malgjecutada.
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En ningun caso se pagara obra mal ejecutada o no ejecutada y tampoco se reconoceran incrementos en los
costos que se registren en la ejecucion de obra fuera de programa.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- El plazo de ejecucion de la obra sera 70 DIAS NATURALES, y
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el dia 08 DE OCTUBRE DEL 2020, y se
obliga a concluirla a satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO?” el dia 16 DE DICIEMBRE DEL 2020, conforme
al programa de obra y la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
misma del Estado de Baja California; plazo que podra prorrogarse en los casos que establece la clausula
DECIMA SEPTIMA del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL SITIO DE LA OBRA.-‘EL AYUNTAMIENTQO" se obliga a poner a
disposicion de "EL CONTRATISTA", el sitio de la obra en que deba llevarse a cabo los trabajos materia del
presente contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para
su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se
paguen de la siguiente forma:

“EL AYUNTAMIENTQO?” cubrira a “EL CONTRATISTA”, el importe total del presente contrato mediante el pago de
estimaciones de conformidad con el Programa de Obra que obra en el expediente técnico-legal; estimaciones
que deberan ser entregadas por ‘EL CONTRATISTA”, a la residencia de supervisién, acompafiadas de la
documentacion de soporte correspondiente.

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones de obra ejecutada en los formatos previamente
aprobados por “EL AYUNTAMIENTQO?”, debidamente firmadas en cada hoja por los representantes de las partes
que sean autorizadas para ello, y por la Subdireccién de Construccion, firmas que constaran en cada hoja de la

estimacion respectiva.

“EL AYUNTAMIENTOQ?, recibira las estimaciones para sus pagos dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
en que sean ejecutados y cuantificados los trabajos, salvo que “EL CONTRATISTA” justifique debidamente el
atraso en la presentacién de las mismas.

SEXTA.- PAGO INICIAL CONSISTENTE EN UN ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA’ realice en
el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicie los trabajos; asi como, para la compra
y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y
demas insumos que deberan otorgar, objeto del presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO” otorgara un anticipo
del 30% (Treinta por Ciento) de la asignacion presupuestal aprobada en el primer ejercicio para el contrato,
que importa la cantidad de $833,562.46 pesos moneda nacional (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.) Incluido el Impuesto al Valor Agregado, cantidad que
sera puesta a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 44 de
la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de
Baja California, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida

originalmente.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar al organismo el anticipo otorgado, mediante su
amortizacién, que-eébera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
cutados que se formulen, debiéndose liquidar cualquier faltante por amortizar en la estimacion final del
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No se otorgaran anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos del articulo 65 de la Ley de
Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja
California, ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen
durante el ejercicio de este contrato.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo de los anticipos por amortizar, este debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se
tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se
ponga la cantidad a disposicion de “EL AYUNTAMIENTO”.

SEPTIMA.- GARANTIAS - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir a favor de “EL AYUNTAMIENTO”,
una péliza de fianza para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones que adquiere en este contrato, y
quedara representada en la cantidad que resulte de multiplicar el importe del contrato a que se refiere la
Clausula Segunda de este documento por un 10% (DIEZ POR CIENTO), por la cantidad de $277,854.15 pesos
moneda nacional (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
15/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en apego a lo estipulado en el articulo 44 fraccién
Il de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado
de Baja California.

Al concluir la obra también se constituira fianza por el 10% (diez por ciento) para garantizar por los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos del presente contrato y en la legislacién aplicable. Para efectos de notificacion, las pélizas
contendran el sefialamiento de domicilio legal de la Afianzadora en esta ciudad.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” constituira fianza por el importe total del anticipo otorgado, misma que debera
ser presentadas previamente a la entrega del mismo, esta garantia subsistira hasta la total amortizacion del
importe para inicio correspondientes.

Las fianzas a las que se refiere la presente clausula deberan ser presentadas dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion, contados a partir de que “EL CONTRATISTA”, reciba copia del
fallo de adjudicacién o de la notificacion por escrito de la resolucion del ajuste de costos o de la formalizacion

del convenio que se celebre.

La fianza debera ser otorgada por Institucion de fianzas debidamente autorizada, a favor del H. Ayuntamiento
de Tijuana, Baja California y debera contener al menos las siguientes estipulaciones:

1.- Que la fianza se otorga para garantizar por el contratista el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de este contrato.

2.- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la determinacion de la ejecucion de la obra, la
vigencia de la pdliza quedara automaticamente prorrogada en los mismos términos.

3.- Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a lo que establecen los articulos 178, 279 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

4 .- Que la afianzadora renuncia a los beneficios de orden y de exclusion.
5.- Que en caso de incumplimiento el interés que prevé el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y

de Fianzas, se computara a partir del momento en que concluyan los treinta dias que tiene como plazo la
Institucion afiamzadora para pagar las cantidades reclamadas por el beneficiario.

6.\Quefa poliza estara vigente hasta la recepcion de los trabajos y respondera de las irregularidades o
deficjehcias que resulten durante la ejecucién de la obra.
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OCTAVA.- COSTOS.- El importe de la obra podré incrementarse en los casos que a continuacién se
enumeran, siempre que “EL CONTRATISTA”, se encuentre dentro del calendario de obra correspondiente y
unicamente por lo que se refiere a obra pendiente por ejecutar en los siguientes casos:

a) Cuando varien los salarios minimos o el precio de los materiales que afecten a la obra, la supervision
designada por la Direccion de Obras e Infraestructura Urbana, en coordinacién con “EL CONTRATISTA”
realizaran las estimaciones de ajuste que correspondan, previo estudio de mercado y afectacién a las matrices
por tabuladores o indices auxiliares de variacion.

b) Cuando se ordene por “EL AYUNTAMIENTO”, mediante bitacora y plenamente fundamentados, trabajos
extraordinarios no contemplados dentro del programa de la obra, pero necesarios e indispensables para su
desarrollo y que por su naturaleza sélo pueden ser realizados por “EL CONTRATISTA”, o de ejecutarlos un
tercero le impidieran su cumplimiento eficaz. Para que proceda el pago de los trabajos extraordinarios, deberan
elaborarse los presupuestos y anexos técnicos correspondientes para su aprobacion previa por “EL
AYUNTAMIENTO?", y si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos extraordinarios por mayor valor del autorizado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ellos.

NOVENA.-MATERIALES.- Por su parte “EL CONTRATISTA”, se obliga expresamente a adquirir y
utilizar los materiales que necesite para realizar la obra materia de este contrato, con apego a la calidad y clase
contenidas en las especificaciones anexas al presente instrumento y a la Relacion y Costos de Materiales
incluidas en la Proposicién presentada por el “EL CONTRATISTA”.

Cuando los materiales no satisfagan las especificaciones y la calidad aprobada por “EL AYUNTAMIENTO”, “EL
CONTRATISTA” estara obligado a notificar su sustituciéon de inmediato a la supervisién, para que ésta, ademas
de anotarlo en bitacora, autorice la sustitucion en un plazo no mayor de cinco dias. Si transcurre el plazo y no
se autoriza la sustitucion, “EL CONTRATISTA”, adquiriré los materiales adecuados para no interrumpir la obra,
si éste no cumple con esta disposicion, “EL AYUNTAMIENTO”, podré encomendarle a un tercero la ejecucién o
reparacion de que se trate con cargo a “EL CONTRATISTA”.

Cuando “EL CONTRATISTA”, utilice materiales defectuosos, o de mala calidad diversa a las contratadas, sera
responsable de los dafios y perjuicios correspondientes, y “EL AYUNTAMIENTO?”, le rescindira el contrato sin
estar obligado a pagar los materiales utilizados o trabajos realizados en violacién de tal calidad o especificacion,
salvo que en quince dias naturales a partir de que se le notifique, “EL CONTRATISTA”, los reponga y coloque a

sSu costa.

Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTO", realizar en cualquier tiempo la inspeccion de todos los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de la obra, ya sean en el sitio de su desarrollo, o en sus bodegas, almacenes

y demas instalaciones de “EL CONTRATISTA".

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante quien
tendra a su cargo la direccion, vigilancia y responsabilidad técnica en la ejecucion de los trabajos, y en general
actuard a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, teniendo poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo a la ejecucién de los trabajos de obra que ampara este Contrato.

“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual ejercera en cualquier tiempo, en caso
dado, “EL CONTRATISTA’ se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos.

Para los efectos de lo anterior, el representante de “EL CONTRATISTA”, tiene la obligacion derivada de conocer
ampliamente” Jas especificaciones generales de construccion, la legislacion aplicable, el proyecto y las
ificationes especiales o complementarias y sera quien registre su firma en la bitacora de la obra.
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Igualmente se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la obra, que por su
inobservancia o negligencia llegase a causar a “EL AYUNTAMIENTO”, o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la pdliza de fianza para el cumplimiento del contrato hasta el monto de la misma.

DECIMA PRIMERA.-RESIDENTE DE SUPERVISION.- “EL AYUNTAMIENTO?”, designara un residente
de supervision, el cual tendra a su cargo:

1.- Llevar la bitacora de la obra;

2.- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el presente contrato;

3.- Revisar las estimaciones de trabajos efectuados y conjuntamente con el representante de “EL
CONTRATISTA”, aprobarlas y firmarlas para su tramite;

4.- Mantener los planos debidamente actualizados;

5.- Vigilar por todo el tiempo que dure el contrato, el manejo, calidad, y especificaciones de la obra y los
materiales empleados para la misma y en caso de detectar faltantes o defectos en éstos, se levantara el
acta correspondiente y se anotara en bitacora, comunicandosele a “‘EL CONTRATISTA”: y

6.- Constatar la terminacién de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén
del personal que ocupa por los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA", conviene por lo mismo, en responder a su costa de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO", en relacién con los trabajos del

contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- Sera de la responsabilidad
exclusiva de “EL CONTRATISTA", la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica,
asi como las disposiciones establecidas al efecto por “EL AYUNTAMIENTO’, en consecuencia, las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, serén a su cargo.

Sera de la responsabilidad exclusiva de “EL CONTRATISTA” Instrumentar planes que garanticen la continuidad
de operaciones para el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la mitigacion y control de los riesgos
para salud, de igual forma, tomar acciones y medidas necesarias de higiene para salvaguardar la integridad
fisica de los trabajadores y la comunidad en general, asi como también, atender los Acuerdos que se emitan
por la Secretaria de Salud y/o cualquier otra Autoridad competente en pro de atender las emergencias
sanitarias y de cualquier otro acontecimiento relacionado con el Sector Salud.

DECIMA CUARTA.-AJUSTE DE COSTOS.- Para los efectos de los articulo 47 fraccién IV y 55 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la misma
del Estado de Baja California, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas econémicas que determine un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia,
la revision se realizara conforme el procedimiento establecido en la fraccion | del articulo 54 del citado
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la misma

del Estado de Baja California.

El procedimiento pactado sera aplicado para el ajuste de costos de acuerdo con las previsiones del articulo 63
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la misma del Estado de

Baja California.

-
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DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “El
AYUNTAMIENTO’, tendra la facultad de verificar periédicamente, que los trabajos objeto del presente contrato,
se ejecuten por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con el Programa de Obra aprobado. El informe que resulte de
dicha revision, quedara debidamente registrado en la bitacora de obra e incluso mediante la elaboracién de
actas circunstanciadas, en las que “EL CONTRATISTA’ tendra derecho de audiencia y podra manifestar lo que
a su derecho convenga, sin que afecte su validez, el hecho de que no concurra o se niegue a firmar la nota de
bitacora o el acta elaborado por tal motivo.

Si como consecuencia, de la verificacion de las obras, a que se refiere el parrafo anterior, resulta que “EL
CONTRATISTA”, incurre en incumplimiento a €l imputable, conforme a lo dispuesto en la clausula tercera de
este documento, como es incumplir con el programa de ejecucién de los trabajos, ya sea por el uso de terceros
o por iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma area de trabajo o por incumplimiento
a la fecha de terminacién de obra pactada en el presente contrato, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a:

Si al efectuar la comparacién correspondiente del programa, al avance de obra del Gltimo mes, procede hacer
una retencion, su importe se aplicara en favor del erario municipal, como PENA CONVENCIONAL, por el
retardo en el cumplimiento de las obligaciones contraidas a cargo de “EL CONTRATISTA’, que no podra
exceder del 10% (Diez por Ciento) del importe total contratado como lo establece el Articulo 55 Fraccion VII de
la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministro y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja
California.

En el evento, de que “EL CONTRATISTA”, no concluya con los trabajos en la fecha sefialada en el programa,
se le aplicara una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe
de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminacion. Los trabajos mal ejecutados, se
consideraran como obra no realizada; esta pena convencional, la cubrira “EL CONTRATISTA” mensualmente y
hasta el momento en que los trabajos se encuentren concluidos y recibidos a satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Las anteriores disposiciones, no se aplicaran a “EL CONTRATISTA”, cuando el incumplimiento no le sea
imputable, conforme a lo previsto en el Articulo 87 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, en consecuencia.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO* no sea imputable
a “EL CONTRATISTA”, independientemente de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
AYUNTAMIENTO" podra optar entre: Exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo con apego a lo
establecido en los articulos 67 Fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministro y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Baja California; 58 y 62 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministro y Servicios, Relacionados con la misma del Estado de Baja California.

En el caso de contratos con asignaciones parciales o totales, las penas convencionales se aplicaran con base
al programa aprobado para las asignaciones en ejecucion. La cantidad que resultare de aplicar la pena
convencional equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado a la
fecha de terminacion, que se imponga a “EL CONTRATISTA”, la harad efectiva la Dependencia Municipal
Ejecutora de “EL AYUNTAMIENTO", en contra de las estimaciones presentadas por trabajos realizados en

plazo extemporaneo.

DECIMA- SEXTA.-SUSPENSION DE LOS TRABAJOS - La obra solo podra ser suspendida por “EL
AYUNTAMIENTO”, cuando “EL CONTRATISTA”, no haya atendido una instruccion girada en bitacora por el
residente de supervision de “EL AYUNTAMIENTO", o por las autoridades competentes, y hasta en tanto se

alice gl correctivo que corresponde; evento en el cual “EL CONTRATISTA”, no tendra derecho a pago alguno
ncepto de dafios y perjuicios, indemnizacion o similar.

I la suspension fuera imputable a “EL AYUNTAMIENTO”, pagara a “EL CONTRATISTA”, los indjractos que le
corresponden segun el monto contratado.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato, o conforme a las érdenes
de “EL AYUNTAMIENTO” dadas por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con trabajos
adicionales necesarios, que hara a su costa “EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribucion alguna
por ello. En este caso “EL AYUNTAMIENTO?”, podra rescindir el contrato u ordenar la suspensién total o parcial
de los trabajos materia del mismo, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para su terminacion; si “EL CONTRATISTA’ realiza trabajos por mayor valor del
indicado en el contrato, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello. Los riesgos, conservacién y limpieza
de los trabajos hasta el momento de su entrega, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”".

DECIMA SEPTIMA.-PRORROGAS.- Solamente procederan en la ejecucién de este contrato, las
prérrogas con tiempo y costo que estén motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, en la inteligencia de
que siempre se requerira que “EL CONTRATISTA”, lo solicite por escrito, dentro de los quince dias naturales a
la fecha en que debié darse cumplimiento al programa de obra. La prérroga sera autorizada previo dictamen de
“EL AYUNTAMIENTO”.

Cuando no se encuentren los supuestos anotados, no procedera ninguna prorroga para la fecha de terminacién
de la obra.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ‘EL AYUNTAMIENTO?”, podra
en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por razones de interés general o por
contravencién a las obligaciones previstas en el mismo, o de las disposiciones de Ley en los términos de los
articulos 67 y 68 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
misma del Estado de Baja California, reglamento, reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras
publicas y de servicios relacionados para las mismas, para las dependencias y entidades de la administracion
publica estatal y demas disposiciones aplicables.

Si “EL CONTRATISTA” es quien decide rescindir el contrato, sera necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtener la declaracién correspondiente.

Cuando se determine la suspension o la rescision del contrato, por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”,
“EL AYUNTAMIENTQ”, conforme los articulos 67 y 68 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la Misma del Estado de Baja California pagara a
solicitud de “EL CONTRATISTA”, los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables; “EL
CONTRATISTA”, dentro de los treinta dias naturales siguientes contados a partir de la fecha de la notificacién
de “EL AYUNTAMIENTOQO?”, debera presentar estudio que justifique su solicitud, dentro de igual plazo las partes

elaboraran el finiquito.

En caso de rescisién de este contrato por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO”,
procedera a hacer efectivas las garantias, y se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de la rescisién. En dicho finiquito, de
acuerdo con el articulo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionadas con la misma del Estado de Baja California, debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso se le hayan
entregado a “EL CONTRATISTA”, asi mismo se aplicara la sancion correspondiente de acuerdo a la clausula
decima quinta del presente instrumento. Lo anterior es sin perjuicio de las diversas responsabilidades que

pudieran existir.

-~
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Son causas para la rescision del contrato por parte de “EL AYUNTAMIENTO":

1. Que “EL CONTRATISTA” no inicie los trabajos objeto de este contrato, en la fecha en que por escrito le
sefiale “EL AYUNTAMIENTO”;

2. Que “EL CONTRATISTA” suspenda injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO";

3. Que “EL CONTRATISTA’ no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado,
no acata las ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”;

4. Que “EL CONTRATISTA’” no dé cumplimiento al programa de ejecucién de los trabajos y, a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO’, el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el o los plazos
estipulados;

5. Que “EL CONTRATISTA’” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones
de caracter laboral,

6. Que “EL CONTRATISTA” sea declarado en quiebra o suspension de pagos;

7. Que “EL CONTRATISTA” sub-contrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto
en el presente contrato;

8. Que “EL CONTRATISTA” ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto
en este. “EL CONTRATISTA”, solo podra ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre estimaciones
que por trabajos ejecutados le expida “EL AYUNTAMIENTO", o sobre los documentos que amparan la
devolucion del deposito de garantia con aprobacion expresa, previa y escrita de “EL AYUNTAMIENTO”;

9. Que “EL CONTRATISTA’, no dé a “EL AYUNTAMIENTO”, y a las dependencias que tengan facultades
para intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos;

10. Que “EL CONTRATISTA” cambie su nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como
requisito tener la misma;

11. Que “EL CONTRATISTA’ siendo extranjero, invoque la proteccién de su Gobierno con relacion a este
contrato;

12. Que “EL CONTRATISTA’” de manera directa o por interpésita persona, pague o haga pagar comisiones,
servicios, primas, dadivas, gratificaciones o cualesquier otra aportacion en favor de cualesquier persona
que labore dentro de “EL AYUNTAMIENTO”; y,

13. En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables, o a las 6rdenes de “EL
AYUNTAMIENTO".

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA" a cualesquiera de las estipulaciones
del contrato, “EL AYUNTAMIENTO”, podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas
convenidas en 'su caso, o conforme el procedimiento establecido en el articulo 62 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la misma del Estado de Baja
declarar la rescision administrativa del contrato, haciendo efectivas las garantias correspondientes, y
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DECIMA NOVENA.-TERMINACION, ENTREGA, RECEPCION DE LA OBRA Y FINIQUITO.- Los
riesgos y conservacion de la obra seran a cargo de “EL CONTRATISTA”, hasta el acto de su entrega y
aceptacion por “EL AYUNTAMIENTO”, de la misma a su entera satisfaccion.

El monto final de la obra se determinara en la ultima estimacion que presente para su cobro “EL
CONTRATISTA”, conjuntamente con el aviso de terminacion y la fianza de vicios ocultos.

“EL AYUNTAMIENTOQ", recibira la obra objeto del contrato, hasta que sea terminada en su totalidad, siempre
que hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
contrato. Para la entrega y recepcion, debera seguirse el procedimiento que a continuacion se establece:

a) Terminada la obra, “EL CONTRATISTA”, dara aviso de ello por escrito a “EL AYUNTAMIENTO", quien
a su vez no excedera de treinta dias naturales contados a partir de la comunicacién de terminacion de
los trabajos y previa la verificacion de su ejecucion, se proceda con personal de “EL AYUNTAMIENTO",
al levantamiento del acta en la que se haga constar la terminacion, entrega y recepcion de la obra. En
caso contrario, “EL AYUNTAMIENTO?”, le notificara a “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado,
los motivos por los que no procede la recepcion.

b) “EL CONTRATISTA”, debera entregar la obra en la forma convenida y retirara del terreno la maquinaria
y equipo empleado, escombros, basura y residuos de materiales a fin de entregarlo limpio, de no
hacerlo, lo hara “EL AYUNTAMIENTO”, a cuenta de aquél.

c) “EL CONTRATISTA’, al momento en que se levante el acta aludida, tendra la obligacién de manifestar
a “EL AYUNTAMIENTO?, si la obra ejecutada puede presentar fallas técnicas de urbanizacion o
edificacion, ello con el objeto de ampliar si el caso lo amerita, las pdlizas de fianzas que para tal efecto

presento.

d) Previo a la entrega, “EL CONTRATISTA’, acreditara con constancias idoneas, que cubri6 sus
obligaciones fiscales y laborales, sin las cuales, la obra no le sera finiquitada.

e) Cuando se considere conveniente por su propia naturaleza, “EL AYUNTAMIENTO", podra recibir la
obra por etapas, y en cada caso se levantara el acta correspondiente.

f) Cubiertos estos tramites y después de la entrega total, “EL AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA’
realizaran el finiquito y la liquidacién correspondiente de la obra.

“EL CONTRATISTA”, al concluir la obra constituira fianza a favor de “EL AYUNTAMIENTO" por el 10% (DIEZ
POR CIENTO) del monto ejercido para garantizar por los defectos que resultaren en la misma, de vicios ocultos
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente contrato y con
vigencia de doce meses, a partir de la fecha de recepcion.

VIGESIMA.-OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- “EL CONTRATISTA” acepta que de las
estimaciones que se le cubran se le hagan las siguientes deducciones:

A) El 30% (Treinta Por Ciento) para la amortizacion del anticipo hasta que haya quedado debidamente
cubierto.

B) Eldos al mill%r del importe de cada estimacion, para ser destinados al Instituto de Capacitacion para la
Industria de la Construccién A.C., siempre y cuando los contratistas asignados sean miembros de la
Caprfara Mexicana de la Industria de la Construccion y muestren su conformidad al respecto por escrito.
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VIGESIMA PRIMERA.-JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por lo tanto “EL CONTRATISTA”",
renuncia al fuero que pudiera corresponderle, en razén de su domicilio presente o futuro.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE

CONTRATO, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A LOS DOS
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTE.

“EL AYUNTAMIENTO”

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY

OR DE E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

DIRECT

ARQ. CESAR\ARTURQO

ORES VILLA

SUBDIRECTO ELA
DIRECCION OBRAS ESTRUTURA
URBANA ICIPAL

“EL CONTRATISTA”

ING. JAVIE@Z?.ACIO SOSA
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